Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 20.03.2017 г. № ОК-ДС-80ПП)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___________________

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: «___________________________________________» 

	г. Москва
	                          «___»__________201__г.

	
	


Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

_________________________________________________ «_________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.

1.2. В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора.

1.3. В случае если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

1.4. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

Акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа Проектно-изыскательских работ или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме.

Акт сдачи-приемки полевых работ – документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских или исследовательских работ.

Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненных Проектно-изыскательских работ условиям настоящего Договора, а также требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке 
и на условиях, определенных настоящим Договором. 

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий 
и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые 
к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком.

Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать Техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия Технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).

Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

Календарный план ПИР – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 

Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет 
по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов 
и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с программой инженерных изысканий и нормативно-Технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Объект – Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи» в составе объектов, определенных Приложением № 1 к настоящему Договору.

Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) Технической документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования Технической документации; 

в) организации, обладающие лицензией Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.

Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации (третьи лица), привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для исполнения настоящего Договора.

Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.

Сметная документация – документация, разработанная Подрядчиком 
и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Согласование – проверка Технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.

Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.

Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами 
по настоящему Договору.

Этап – составная часть Объекта, которая вводится в эксплуатацию и эксплуатируется автономно, т.е. независимо от других частей Объекта.
Этап работ – отдельный этап работ, предусмотренный Календарным планом ПИР
(Приложение № 3 к Договору).
В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

· слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

· слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

· положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» 
или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

· термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись 
на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) провести изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных Этапов работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 3). 

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ – «____» ___________ 20___ года

2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет  __________________________ (__________________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме  ___________________________ (_________________________________) рубль ________ копеек. 

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к Договору).

Указанная цена подлежит уточнению в результате разработки на основе справочников базовых цен сметных расчетов, входящих в состав проектно-сметной документации, 
на которую будет получено положительное заключение органов государственной экспертизы, и согласованных Заказчиком. В любом случае, окончательная цена не может превысить указанную цену Договора за исключением случая, указанного в п. 3.4 настоящего Договора.

По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложение № 2 к Договору.
3.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.
3.3. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.3.1. на проведение инженерных изысканий и исследований;
3.3.2. на проведение проектных работ;
3.3.3. на разработку сметной документации.
3.3.4. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
3.3.5. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной документации.

3.3.6. все прочие затраты, относящиеся к деятельности Подрядчика позволяющие выполнить обязательства перед Заказчиком в объёмах и сроки определённые Договором.

3.4. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Оплата за выполненные Подрядчиком Проектно-изыскательские работы, производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после представления оригинала положительного заключения государственной экспертизы Технической документации в адрес Заказчика на основании подписанных Подрядчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по всем Работам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору), на основании оригинала счета и при наличии счета-фактуры. 

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы Технической документации.

4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

5.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ путём составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном статьёй 17.2 Договора в следующих случаях:

· при изменении законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения настоящего Договора;

· действия обстоятельств непреодолимой силы.

Все обстоятельства, влияющие на сроки Работ, Подрядчиком доводятся 
до Заказчика своевременно.
5.3. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Договора. 

5.4. Подрядчик:

· Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет на согласование Заказчику;

· согласовывает в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления, Программу выполнения инженерных изысканий и исследований с Заказчиком;

· по завершению полевых изыскательских или исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение № 5 к Договору), предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

5.5.  Подрядчик согласовывает все полученные технические условия 
с Заказчиком.

5.6.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пункте 5.1. и 5.3. настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.7. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

5.8.  Подрядчик разрабатывает Техническую документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы.

5.9.  После разработки Технической документации Подрядчик:

· в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации с органами государственного контроля и надзора, а так же, по указанию Заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно статье 8 настоящего Договора);

· организует и проводит государственную экспертизу Технической документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.10. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

5.11. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для расчетов с Заказчиком и оплаты расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его открытия. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.12. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные статье 12 настоящего Договора.

5.13. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.

5.14. Подрядчик обязуется:

· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях;

· соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;

· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

5.15. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

5.16. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

· за выполнение инженерных изысканий и исследований;

· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 

Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 

Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.17. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику не менее 2 (Двух) вариантов расположения и архитектурно-градостроительного решения основных объектов (3D визуализация) со сравнением технико-экономических затрат на их строительство и эксплуатацию, включая сравнение материалов и оборудования.

5.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Выдает Подрядчику Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.2. По дополнительному соглашению к настоящему Договору оплачивает Подрядчику тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов в т.ч. материалов инженерных изысканий и исследований (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, определенного Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.3. Заказчик:

· согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований;

· согласовывает представленную Подрядчиком окончательную редакцию Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки полевых работ (Приложение № 5 к Договору).

6.4. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

6.5. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

6.6. Заказчик принимает результаты работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Договора.

6.7. Заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пяти) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

6.8. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте.

6.9. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.10. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.11. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием 
на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Техническую документацию.

7.2. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику не менее 2 (Двух) вариантов расположения и архитектурно-градостроительного решения основных объектов (3D визуализация) со сравнением технико-экономических затрат на их строительство и эксплуатацию, включая сравнение материалов и оборудования. К проектированию стадии «Проект» Подрядчик приступает только после получения от Заказчика согласования выбранного варианта.

7.3. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:

· локальные сметные расчеты, разработанные по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

· объектные сметные расчеты с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;

· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;

· сметы на инженерные изыскания и исследования, составленные по справочникам базовых цен (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с Программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 

· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение 1), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;

· сводную смету на проектно-изыскательские работы;

· сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.

7.4. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком.

7.5. В пределах Договорной цены Подрядчик представляет Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

7.6. Заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в Проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.

8. Согласование, государственная экспертиза Технической документации

8.1. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору);

· необходимости согласования Технической документации по требованию органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Техническая документация подлежит согласованию отдельно по каждому 
из объектов указанных в разделе 19 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы Технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Заказчик передает Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы Технической документации по Объекту. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения Технической документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Подрядчику вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

8.4. В целях проведения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

8.4.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:

· представляет Техническую документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;

· взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими Технической документации;

· в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия при рассмотрении Технической документации Органами государственной экспертизы;

· в процессе проведения государственной экспертизы вносит в Техническую документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;

· информирует Заказчика обо всех замечаниях государственной экспертизы и о вносимых им изменениях в Техническую документацию для устранения замечаний;

· получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения Технической документации;

· обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации отдельно для каждого проектируемого объекта входящего в состав Объекта.

8.4.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

· при необходимости участвует в рассмотрении Технической документации в Органах государственной экспертизы;

· принимает решение о внесении изменений в Техническую документацию по замечаниям экспертизы;

· при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка выполненных Этапов работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) в следующем порядке:
9.1.1. Подрядчик направляет в сроки представления результатов работ, указанные в Календарном плане ПИР (Приложение № 3 к Договору) Заказчику заказчику Техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, в т.ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), в 1 (Одном) экземпляре.

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложение Технической документации на электронном носителе, нарочно либо экспресс-почтой.

9.1.2. Подрядчик направляет на рассмотрение Заказчику Техническую документацию в сроки представления результатов работ, указанные в Календарном плане ПИР (Приложение № 3 к Договору) в 1 (Одном) экземпляре. 

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложение Технической документации на электронном носителе, нарочно либо экспресс-почтой.

9.1.3. Заказчик рассматривает Техническую документацию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения.

9.2. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика к Этапам работ по настоящему Договору производимым в соответствии с Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) (Технической документации), Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных Дефектов с их перечнем, требующих устранения. Устранение указанных Дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.
9.3. Приемка результата работ после устранения Дефектов осуществляется в соответствие с п.п. 9.1. - 9.2. настоящего Договора.

9.4. Окончательная приемка всего объема разработанной по Договору Технической документации Заказчиком осуществляется по Объекту после получения положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию (Техническую документацию):

- Подрядчик, в установленные календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору) сроки представления результатов работ и в соответствии с пунктом 30 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) направляет Заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению Технической документации в органах государственной экспертизы и иных организациях) и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Проектной документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве, с приложением копий Договора с органом государственной экспертизы, акта выполненных работ по проведению экспертизы проекта и материалов инженерных изысканий, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, счета на оплату работ по экспертизе и платежного поручения.

- Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) со всеми приложениями и заключениями (согласованиями) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). 

- В случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с перечнем замечаний. 

- Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.

9.5. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по Объекту либо по всем Этапам, предусмотренным Календарным планом ПИР (Приложение № 3 к Договору).

9.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или части её.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или её часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.

10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством:

· не нарушают авторские и/или смежные права или иные права Третьих лиц на интеллектуальную собственность;

· не обременены имущественными правами третьих лиц, не являются предметом исков или требований Третьих лиц.

10.4. В случае, предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со стороны Третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат в пользу таких лиц.

10.5. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.6. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора. 

10.7. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.8. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

11. Привлечение субподрядчиков
11.1. Подрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком субподрядные организации.

11.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

11.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

11.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Ответственность Сторон

13.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

13.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

13.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

13.7.
Заказчик вправе начислить Подрядчику:

13.7.1.
 За привлечение для выполнения работ субподрядчика/ов, не согласованного/ых с Заказчиком в порядке, определенном статьей 11 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый заключенный договор с несогласованным субподрядчиком.

13.7.2.
Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.7.3. Подрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

13.7.4. За нарушение сроков, предусмотренных Календарным планом ПИР неустойку, в размере 0,2 (Ноль целых две десятых процента) от стоимости невыполненной работы (этапа работ) за каждый день просрочки.

13.8. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику пени, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

13.9.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.10.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.11.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

13.12. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) дней.

13.13. В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены не выполненных Работ.

13.14.
В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

14.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от Третьих лиц.

15.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

15.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.

15.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали Третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

16.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

16.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 16.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства 
и их последствия.

17. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

17.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

17.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации;

·  по соглашению Сторон.

17.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

· непредставления Подрядчиком Заказчику в установленный срок отчета о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

· документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· ;при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;

· ;при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

· в случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

· при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

· при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

· если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

· нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

17.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику, и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного решения.

17.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 17.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора, до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

17.7.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ (Этапов) сроком свыше 90 (Девяносто) банковских дней.

17.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

· результат работ (по одному экземпляру Технической документации, а также копии всех имеющихся заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.9.  Порядок рассмотрения Заказчиком документов, представленных Подрядчиком (пункт 17.8 настоящего Договора), установлен в пунктах 17.14, 17.15 настоящего Договора.

17.10. Порядок расчетов за фактически выполненный Подрядчиком объем работ установлен в пункте 17.17 настоящего Договора.

17.11.  Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производится.

17.12. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением настоящего Договора, в пределах разницы между стоимостью выполненных работ по Договору и общей стоимостью работ по настоящему Договору.

17.13. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ по определенному объекту, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения работ по такому объекту. 

Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, приостанавливает работы по объекту 
и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения работ направляет Заказчику:

· результат работ по незавершенному этапу работ (по одному экземпляру Технической документации и копии заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ в соответствии с уведомлением Заказчика;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.14. Заказчик в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 17.13 настоящего Договора:

· рассматривают технический акт, исполнительные сметы и в случае отсутствия замечаний подписывают их и направляют Подрядчику для подготовки соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора либо

· направляют Подрядчику замечания с указанием срока их устранения, который не может быть более 10 (Десяти) календарных дней.

17.15. После устранения замечаний в документах (абзац третий пункта 17.14 настоящего Договора) Подрядчик повторно направляет документы Заказчику, которые повторно рассматривают и направляют их Подрядчику (в случае отсутствия замечаний к документам) либо направляют замечания к ним в срок, указанный в пункте 17.14 настоящего Договора.

17.16. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика подписанных ими документов (абзац первый пункта 17.14 настоящего Договора) оформляет и направляет Заказчику:

· соглашение о расторжении (изменении) Договора, в котором Стороны устанавливают:

· факт прекращения работ (изменения условий выполнения работ) по объекту Договора;

· факт расторжения (изменения) условий Договора;

· сумму денежных средств, выплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с исполнительной сметой, за фактически выполненный объем работы по незавершенному этапу работы;

· акт сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ.

17.17. После подписания Сторонами соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора и акта сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (абзац пятый пункта 17.16 настоящего Договора):

17.17.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет и направляет Заказчику: 

· оставшиеся экземпляры Технической документации по незавершенному этапу работ и другие оригиналы заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций;

· счет-фактуру по акту сдачи-приемки работ по незавершенному этапу работ и счет на оплату работ по незавершенному этапу работ.

17.17.2. Заказчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в согласованном Сторонами размере (абзац четвертый пункта 17.16. настоящего Договора) в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения от Подрядчика счета и счета-фактуры по акту сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному этапу работ (пункт 17.17.1 настоящего Договора).

18. Прочие условия

18.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

18.2. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

18.3. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

18.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

18.6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Подрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Подрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

18.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

18.8. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

18.9. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

18.10. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

18.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

18.12. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 3 – Календарный план ПИР;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки работ;

Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки полевых работ;

Приложение № 6 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц.

19. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

АО «КСК»

Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН: 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Банковские реквизиты:

Наименование получателя: УФК по г. Москве 

(Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)

р/сч № 40501810445251000179
Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000

	Подрядчик:

Адрес места нахождения:

Адрес отправки почтовой корреспонденции:

Тел.: 

Факс: ОГРН ИНН/КПП 

http://

Банковские реквизиты:

Расчетный счет Корреспондентский счет БИК 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор 

_______________ / _________/

М.П.




Приложение № 1

к Договору № 

от «____»__________ 20____ г.

Задание на проектирование

по объекту «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта 
	Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи.

	2. 
	Географическое положение объекта
	Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи

	3. 
	Основание для проектирования
	· Федеральный закон «Об особых экономических зонах  в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ;

· постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 865 «О создании на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

· Соглашение о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской республики от 30.10.2013 № С-591-ОС/Д14;

· Проект планировки территории и План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны ВТРК «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей к ней территории, разработанные ЦНИИП Градостроительства РААСН в 2014 г.;

· Соглашение об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной «Ведучи», созданной на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской республики от 15.11.2013 № С-675-ОС/Д14.

	4. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

	5. 
	Подрядчик  
	Определяется по результатам закупки

	6. 
	Требования к Подрядчику
	В соответствии с закупочной документацией.

В случае привлечения субподрядных организаций до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с предоставлением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

	7. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	8. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений согласно 384-ФЗ
	8.1. Повышенный уровень ответственности – для сооружений пассажирских подвесных канатных дорог;

8.2. Нормальный уровень ответственности – для других сооружений;

	9. 
	Срок выполнения работ
	В соответствии с Календарным планом производства проектно-изыскательских работ (Приложение № __ к Договору)

	10. 
	Цель проекта
	Реализация доступа для посетителей ВТРК «Ведучи» к горнолыжной инфраструктуре североориентированного склона

	11. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	12. 
	Порядок сдачи работ 
по проектированию 
	В соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

	13. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий и исследований. 
	13.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

13.2. Основные виды инженерных изысканий и исследований, необходимых для выполнения:

· инженерно-геодезические;

· инженерно-геологические, включая сейсмическое микрорайонирование; 

· инженерно-гидрометеорологические;

· инженерно-экологические.

13.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком.

13.4. Выполнить археологические исследования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

13.5. Разработать задание на выполнение археологических исследований и до начала работ согласовывать с Заказчиком.

13.6. Полевые археологические исследования сдать по акту сдачи-приемки Заказчику.

13.7. Разработать Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований. 

13.8. Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.

13.9. Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной и рабочей документации, способы и методы работ - оказывать минимальное воздействие на природные комплексы и объект. 

13.10. Исполнитель обязан обеспечить при выполнении инженерных изысканий применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

13.11. Создать планово-высотную геодезическую сеть в МСК-20-95 и WGS-84. 

13.12. Плотность пунктов и тип закрепления определить в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком. 

13.13. По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

13.14. При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ и представить Заказчику вместе с прочей отчетной документацией.

13.15. Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».

13.16. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

13.17. Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

13.18. Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

	14. 
	Исходные данные
	14.1. Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования:

· схема земельных участков; 

· Проект планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны ВТРК «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей к ней территории, разработанные ЦНИИП Градостроительства РААСН в 2014 г.;

· проектно-изыскательская документация по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура ВТРК «Ведучи», разработанная ООО РСФ «Мир» в 2015 г.;

· иная разрешительная документация, имеющаяся у Заказчика.

14.2. Материалы предоставляются в электронном виде.

14.3. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. 

14.4. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ.

	15. 
	Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

· постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;

· приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

· СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

· СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

· МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

· приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;

· при проведении работ по проектированию подвесных пассажирских канатных дорог руководствоваться приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.04.2016 № 170;

· При проектировании горнолыжных трасс руководствоваться Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией» и ГОСТ 55881-2013 «Общие требования к услугам горнолыжного туризма», а также СП 31.115.2008 «Часть 4. Экстремальные виды спорта».

· другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.

	16. 
	Система координат
	Местная МСК-20-95

	17. 
	Система высот
	Балтийская 1977 г.

	18. 
	Особые условия строительства
	18.1. Карту исходной сейсмичности района строительства согласовать с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 4.3 СП 14.13330.2014. 

18.2. Наличие опасных природных процессов (уточняется по результатам изысканий).

	19. 
	Ориентировочные технико-экономические показатели Объектов
	Предусмотреть проектом этапность реализации строительства объектов:

1 этап – п.19.1

2 этап – горнолыжные трассы 1 этапа (из п.19.7)

3 этап – п. 19.2, 19.3

4 этап – п. 19.8

5 этап – горнолыжные трассы 2 этапа (из п. 19.7)

6 этап – п. 19.4, 19.5

7 этап – п. 19.6

19.1 «Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» (КД VL1):

 - тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми с тягового каната гондолами вместимостью до 35 человек и 2 несущими стационарными канатами (тип – 3S);

 - протяженность 4 400 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 545 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 2800 чел/час в оба направления (скорость – до 8,5 м/с, уточняется проектом); 

 - здания операторских должны быть выполнены блочно-модульными, в составе помещений операторских станций предусмотреть санузлы для персонала (с использованием автономных биотуалетов) и помещение для службы охраны;

 - нижняя станция должна быть оборудована турникетами платежно-пропускной системы (ППС), количество турникетов согласовать с Заказчиком;

 - в целях унификации с другими ВТРК АО «КСК» предусмотреть использование программного обеспечения ППС производства компании ISD, производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком;

 - электроснабжение нижней станции предусмотреть от РТП 2х2500 кВА предусмотренной  проектной документации по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура ВТРК «Ведучи»;

 - верхняя станция (ориентировочная высотная отметка – 2 100 м н.у.м.) – приводная;

 - обе станции канатной дороги должны иметь полное закрытие периметра (включая посадочный перрон) навесом из металлоконструкций с прозрачным заполнением ориентировочной площадью 850 м2. Навес также должен охватывать технологическую зону для обслуживания гондол;

 - предусмотреть проектом строительство технологической дороги ориентировочной протяженностью до 10 км (уточнить проектом) от реки Хачаройахк к верхней станции КД. При выборе трассировки технологической дороги учесть требования ППТ, а также размещение существующей дороги ПОС. 

 - При проектировании моста через р. Хачаройхк ориентировочной протяженностью 150 м (уточнить проектом) учесть возможность прокладки по нему КЛ 10 кВ и ВОЛС. При необходимости предусмотреть мероприятия инженерной защиты технологической дороги от опасных процессов (эрозии, оползней, селей и т.д.);

 - для электроснабжения верхней станции запроектировать ТП-12 (обозначение в соответствии с ППТ), номинальную мощность ТП уточнить с учетом расчета нагрузок КД, а также перспективных нагрузок при строительстве ресторана. Предусмотреть линию электроснабжения 10 кВ к ТП-12 от ТП-27 (согласно ППТ). На этапе ОТР согласовать с Заказчиком оптимальный вариант выполнения линии – кабели в грунте вдоль технологической дороги либо воздушной линией;

 - предусмотреть в технологическом кабеле связи между станциями КД 12 свободных одномодовых оптических волокон для организации СПД и перспективных нужд ВТРК «Ведучи»;
 - разработать трехмерную визуализацию оформления Объекта (надписи с названием канатной дороги и высотной отметкой, элементы благоустройства);

 - представить варианты оформления зданий станций и входной группы на канатную дорогу (стенды, карты, правила, часы и пр.);

 - предоставить варианты архитектурного оформления зданий операторских станций (не менее 2 вариантов).

19.2. «Пассажирская подвесная канатная дорога VL2» (КД VL2)

 - тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми с тягового каната 6-местными креслами;

 - протяженность 610 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 225 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 2800 чел/час в направлении подъема (скорость – 5 м/с), в сторону спуска – до 700 чел/час; 

 - здания операторских должны быть выполнены блочно-модульными, в составе помещений операторских станций предусмотреть санузлы для персонала (с использованием автономных биотуалетов) и помещение для службы охраны;

 - предусмотреть возможность парковки подвижного состава на нижней станции КД, а также рельсу для обслуживания зажимов и размещения технологической платформы в составе нижней станции;

  - электроснабжение верхней (приводной) станции предусмотреть от проектируемой ТП-15. Уточнить номинальную мощность ТП с учетом присоединяемых нагрузок (ВСКД VL-2 и VL-4, СИС);

 - предусмотреть в технологическом кабеле связи между станциями КД 12 свободных одномодовых оптических волокон для организации СПД и перспективных нужд ВТРК «Ведучи».

19.3. «Пассажирская подвесная канатная дорога VL4» (КД VL4)

 - тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми с тягового каната 6-местными креслами;

 - протяженность 1435 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 475 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 2800 чел/час в направлении подъема (скорость – 5 м/с), в сторону спуска – до 700 чел/час; 

 - здания операторских должны быть выполнены блочно-модульными, в составе помещений операторских станций предусмотреть санузлы для персонала (с использованием автономных биотуалетов) и помещение для службы охраны;

 - предусмотреть на нижней станции гараж кресел с зоной технического обслуживания подвижного состава и размещения технологической платформы;

 - предусмотреть электроснабжение нижней станции от проектируемой ТП-18. Уточнить номинальную мощность ТП с учетом нагрузок от НСКД VL-4, СИС, а также перспективной нагрузки от ширм-бара и бугельной КД VL-7).

- электроснабжение верхней (приводной) станции предусмотреть от проектируемой ТП-15. Уточнить номинальную мощность ТП с учетом присоединяемых нагрузок (ВСКД VL-2 и VL-4, СИС);

 - предусмотреть в технологическом кабеле связи между станциями КД 12 свободных одномодовых оптических волокон для организации СПД и перспективных нужд ВТРК «Ведучи».

19.4. «Буксировочная пассажирская канатная дорога VL7» (КД VL7)

 - тип дороги: буксировочная пассажирская канатная дорога с двухместными вытяжными бугелями;

 - протяженность 465 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 100 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 900 чел/час; 

 - здания операторских должны быть выполнены блочно-модульными;

- предусмотреть электроснабжение нижней станции от проектируемой ТП-18.  

 - электроснабжение нижней (приводной) станции предусмотреть КЛ 0,4 кВ от ТП-18.

19.5. «Пассажирская подвесная канатная дорога VL5» (КД VL5)

 - тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с неотцепляемыми 4-местными креслами;

 - протяженность 650 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 300 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 2400 чел/час в направлении подъема, в сторону спуска – до 600 чел/час; 

 - здания операторских должны быть выполнены блочно-модульными, в составе помещений операторских станций предусмотреть санузлы для персонала (с использованием автономных биотуалетов) и помещение для службы охраны;

 - предусмотреть на нижней станции посадочный конвейер;

 - предусмотреть электроснабжение нижней станции от проектируемой ТП-9. Уточнить номинальную мощность ТП с учетом нагрузок от СИС.

- электроснабжение верхней (приводной) станции предусмотреть от проектируемой ТП-14. Уточнить номинальную мощность ТП с учетом присоединяемых нагрузок (СИС).

19.6. «Пассажирская подвесная канатная дорога VL6» (КД VL6)

 - тип дороги: маятниковая канатная дорога;

 - протяженность 2210 м по горизонтали (уточняется проектом); 

 - перепад высот 900 м (уточняется проектом); 

 - производительность до 1000 чел/час в оба направления; 

 - в зданиях станций предусмотреть санузлы для персонала (с использованием автономных биотуалетов) и помещение для службы охраны;

 - предусмотреть электроснабжение нижней (размещение привода – уточнить проектом) станции от проектируемой ТП-12;

- электроснабжение верхней станции предусмотреть от проектируемой ТП-20.

19.7. Горнолыжные трассы

При проектировании горнолыжных трасс (в соответствии с прилагаемой к Заданию на проектирование схемой) учесть ориентировочные характеристики (могут уточняться в процессе проектирования, кроме перечня трасс и категорий сложности):

Наименование

Параметр

Ед. изм.

Хар-ка

Категория сложности

Этап строительства

VP-1

длина/ площадь

м/ 
м2
1210 
42350

синяя

1

VP-2

длина/ площадь

м/ 
м2
680 
34000

черная

2

VP-3

длина/ площадь

м/ 
м2
2210 
77350

синяя

1

VP-4

длина/ площадь

м/ 
м2
1335 
53400

красная

1

VP-5

длина/ площадь

м/ 
м2
1975 
66125

синяя

1

VP-6

длина/ площадь

м/ 
м2
825 
33000

красная

1

VP-7

длина/ площадь

м/ 
м2
1990 
79600

красная

2

VP-8

длина/ площадь

м/ 
м2
740 
25900

синяя

2

VP-9

длина/ площадь

м/ 
м2
370 
18500

черная

2

VP-10-1

длина/ площадь

м/ 
м2
975 
39000

красная

1

VP-10-2

длина/ площадь

м/ 
м2
650 
26000

красная

2

VP-11

длина/ площадь

м/ 
м2
900 
36000

красная

2

VP-12

длина/ площадь

м/ 
м2
370 
14800

красная

2

VP-13-1

длина/ площадь

м/ 
м2
550 
27500

черная

1

VP-13-2

длина/ площадь

м/ 
м2
170 
8500

черная

2

VP-14

длина/ площадь

м/ 
м2
560 
28000

черная

2

На трассах предусмотреть комплекс мер по обеспечению безопасности:

- стационарные (при необходимости) и временные сети для ограждения зоны катания в опасных участках с учётом максимального сохранения ширины трассы. Тип опор для крепления стационарных сетей безопасности определить проектом, согласовать с Заказчиком;

- технологические решения по расстановке информационных, предупреждающих знаков и матов безопасности (в случае необходимости);

- решения по размещению анкерных зацепов для работы снегоуплотнительных машин на трассе (при необходимости).

Для горнолыжных трасс VP-1, VP-10-1 и VP13-1 предусмотреть систему освещения склонов (СОС) для обеспечения вечернего катания. При выполнении светотехнического расчета СОС предусмотреть использование предпочтительно светодиодных светильников и обеспечить среднюю освещенность полотна трассы с учетом снежного покрова не ниже 50 лк. Электроснабжение СОС предусмотреть от проектируемых трансформаторных подстанций с прокладкой кабельных линий 0,4 кВ в полотне горнолыжных трасс предпочтительно в одной траншее с сетями СИС. Тип опор СОС согласовать с Заказчиком. 

Также предусмотреть проектом учебную зону в районе нижней станции КД VL-2 ориентировочной длиной 70 м с оснащением сетями безопасности, знаками, а также комплектным конвейерным горнолыжным подъемником VL-3 длиной 70 м (уточняется проектом) с электроснабжением от проектируемой ТП-12.

Предусмотреть проектом сноуборд-парк с фигурами (с максимальным созданием их путем вертикальной планировки для минимизации производства искусственного снега) и конструктивных элементов (джиббинговые элементы, трамплины и т.д.). Разработать 3D-модель с фигурами парка из снега и чертежи конструктивных элементов (перил и т.п.). Учесть требования СП31.115.2008 (часть 4 - экстремальные виды спорта).

При проектировании горнолыжных трасс учесть перспективное расположение нижней станции маятниковой канатной дороги VL-6 в соответствии со схемой, прилагаемой к Заданию на проектирование.

19.8. Система искусственного снегообразования 

· Предусмотреть искусственное оснежение всех горнолыжных трасс, учебной зоны и сноуборд-парка с применением мобильных и стационарных снегогенераторов.

·  предусмотреть строительство искусственного водоема (водоемов) (или иного аккумулирующего воду сооружения) с общей емкостью, гарантирующей обеспечение первоначального снежного покрова толщиной не менее 0,3 м группы горнолыжных трасс с одновременной подпиткой искусственного водоема 
в процессе его эксплуатации; 

· для водоснабжения данного сооружения (сооружений) предусмотреть возможность использования близлежащих горных ручьев, с обеспечением сбора воды в искусственный водоем (водоемы), по результатам проведения гидро-метеорологических изысканий по ручьям в зимний период и после расчета потребностей системы с учетом определения размещения оптимального объема искусственного водоема обосновать и согласовать с Заказчиком на этапе разработки основных технических решений схему водоснабжения системы – из ручья, либо из р. Хачаройахк, либо оба варианта с целью взаимного резервирования;

· конкретный тип сооружения, его размеры 
и конструктив, схему заполнения и питания определить после проведения комплекса инженерных изысканий 
и согласовать с Заказчиком;

· при проектировании гидротехнического сооружения (ГТС) определить IV класс – «ГТС с низкой опасностью», согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений». Разработать соответствующую Декларацию безопасности ГТС.

- период первичного оснежения 200 часов работы для каждого этапа строительства горнолыжных трасс в соответствии с ППТ (всего 2 этапа строительства трасс). 

	20. 
	Требования к проектным и техническим решениям
	20.1. Документацию раздела «Система электроснабжения» разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

20.2. В разделе «Система электроснабжения»: 

· определить потребную мощность для потребителей электроснабжения;
· определить места размещения электроприемников;

· отразить основные технические решения по электроснабжению электроприемников.

20.3. Кабели 0,4 кВ и 10 кВ применить с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенные для прокладки в грунте, в траншее, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель. 

20.4. Прокладку проектируемых кабелей 0,4 кВ и 10 кВ предусмотреть в грунте в траншее с подсыпкой и засыпкой слоями просеянного местного грунта или песка, под дорогами - на глубине 1 м от поверхности покрытия (уточнить проектом). 

20.5. При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами кабели прокладывать в трубах ПНД. 

20.6. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80. ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.

20.7. Предусмотреть подключение объектовых сетей связи к сетям ВТРК «Ведучи», предусмотренным проектом «Инженерная и транспортная инфраструктура ВТРК «Ведучи», разработанным ООО РСФ «Мир» в 2015 г. точку подключения (колодец кабельной канализации) согласовать с Заказчиком.
20.8. Основные проектные и технические решения (ОТР) согласовывать с Заказчиком. 

20.9. В составе ОТР представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком. 

20.10. Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

20.11. Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

20.12. Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения и альтернативных источников энергии.

20.13. Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

20.14. Предусмотреть благоустройство площадок верхней и нижней станций канатной дороги VL1 в границах полосы отвода (турникеты, урны, скамейки и т.п.).

20.15. Выполнить необходимые антисейсмические мероприятия.

20.16. Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

20.17. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

	21. 
	Требования к архитектурно-строительным, объемно​планировочным и конструктивным решениям
	21.1. Должно быть обеспечено соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.

21.2. Предусмотреть архитектурные решения зданий операторских и станций VL1 в едином стиле с оформлением объектов ВТРК «Ведучи» (гостиничный комплекс, шале и т.д.), согласовать решения с Заказчиком на этапе разработки ОТР.

21.3. Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.

21.4. Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.

	22. 
	Требования по обеспечению доступности посетителей
	22.1. Учесть требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» при проектировании ППКД VL1.

	23. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	23.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

23.2. Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

	24. 
	Требования к составу природоохранного раздела
	24.1. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
· требованиями ст. 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в т.ч. перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат); 

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

24.2. Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (в т.ч. Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372) и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.

	25. 
	Требования к разработке перечня мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	25.1. Разработать раздел «Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ПМ ГОЧС) в соответствии с:

· Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

· ГОСТ Р 55201-2012. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

· исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по Чеченской Республике.
25.2. Требования гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

· составить сводный план объектов необходимых для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;
· представить текстовый материал, схемы и чертежи в масштабе М 1:5000, М 1:2000, М 1:500;

· составить план действий и мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

· предусмотреть специальный план противопожарных действий и мероприятий в местах массового скопления людей.
25.3. Получить согласование отдельных разделов проектной документации в Северо-Кавказском региональном центре МЧС России.

	26. 
	Требования к системам безопасности объекта
	26.1. Разработать объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:

· охранной и тревожной сигнализации (СОТС);

· охранная телевизионная (СОТ);

· оперативной диспетчерской связи (СОДС);

· контроля и управления доступом (СКУД);

· автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ);

· оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);

· автоматического пожаротушения (АСПТ);

· охранного освещения (СОС);

· система подвижной радиосвязи (СРС);

· система экстренной связи (СЭС);

· система инженерной защиты (инженерно-заградительные сооружения) (ИЗС);

· передачи данных (СПД).
26.2. Требования к СОТС

· учесть требованиям ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;

· применяемое оборудование должно иметь технические характеристики, удовлетворяющие следующим требованиям:

· наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2 000 часов;

· время готовности к устойчивой работе после подачи электропитания должно составлять не более 0,5 минут;

· обеспечение показателей надежности:

· наработка на отказ – не менее 3 000 час;

· срок службы – не менее 10 лет;

· характер применения – непрерывный.

· обеспечение требований помехоустойчивости к воздействию индустриальных и радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· показатели безопасного воздействия на обслуживающий персонал не должны превышать требований ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования не должен нарушать работоспособности системы в целом.

26.3. Требования к СОТ

· должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· архитектура должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.

· должна обеспечивать:

· возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее – ТК); 

· возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах по ряду предварительно заданных последовательностей;

· беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 5 - для каждой ТК в штатном режиме и не менее 25 - для каждой «тревожной» ТК;

· создание оперативного архива видеозаписей для всех ТК на сервере СОТ за период времени не менее 30 суток;

· многоканальную видеодетекцию движения со свободно конфигурируемыми зонами контроля и определение зон детекции для каждой ТК индивидуально (движение в кадре, оставленные предметы и пр.).

· ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом;

· уровень индустриальных помех, создаваемых СОТ не должен превышать норм, установленных:

· ГОСТ 23511-79 «Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений»;

· ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· средняя наработка на отказ (на один ТК) должна составлять не менее 10 000 часов;

· средний срок службы системы с учётом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет;

· для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах АО «КСК» применить ТК производства компании HikVision, ПО «Интеллект» компании ITV.

26.4. Требования к СОДС.

· наличие пультов дежурного/диспетчера, и прямых абонентов, интегрированные с СОДС ОДС в помещениях охранником службы безопасности канатной дороги; 

· постоянное отображение на пультах состояния внутренних абонентов; 

· возможность «в одно касание» вызвать прямого абонента или принять вызов от него, причем входящие вызовы должны обслуживаться как в автоматическом режиме в порядке поступления или по установленной важности вызова, так в ручном режиме в произвольном порядке; 

· прием вызовов от внутренних и внешних абонентов со звуковой и световой сигнализацией на именной кнопке абонента;

· отключение (включение) звуковой сигнализации о поступлении вызова от абонентов;

· установление транзитных соединений между двумя любыми соединительными линиями, в том числе и внешними;

· выбор режима использования оператором акустических приборов (собственная микротелефонная трубка, подключаемая микротелефонная гарнитура, встроенный микрофон и динамик, внешние акустические приборы);

· занесение в память и просмотр номеров абонентов (работа с «записной книжкой»);

· осуществление функционального контроля работоспособности СОДС.

26.5. Требования к СКУД 

· соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытания»;

· преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.

26.6. Требования к АУПСиПЗ

·  выполнять функции обнаружения первичных факторов пожара, формирования командных импульсов на управление инженерными системами, участвующими в противопожарной защите, и оповещение дежурного персонала объекта (службы безопасности) и противопожарной службы; 

· обеспечить работу системы от аккумуляторных батарей в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги;

· системой защищаются помещения согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

· организацию зон контроля, а также места размещения пожарных извещателей, их типы и количество определять в соответствии с требованиями соответствующих разделов СП 5.13130.2009;

· система должна быть интегрирована с системами СОУЭ, АСГПТ;

· для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КСК» применить станционное оборудование производства ЗАО НВП «Болид».

26.7. Требования к СОУЭ 

· при разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· в случае если по требованиям нормативной документации на объектах проектирования необходимо применение СОУЭ 3-го типа и выше для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах АО «КСК» применить станционное оборудование производства южнокорейской компании «Inter-М»; 

· система должна рассчитываться на организацию звуковой трансляции и оповещения с разбиением на зоны;

· при обнаружении любой тревоги система должна немедленно блокировать любые функции, не связанные с аварийным оповещением (поисковые вызовы, музыкальную трансляцию, предварительно записанные объявления и т.д.);

· светозвуковое оповещение выполнить согласно:

· ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; 

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

26.8. Требования к АСПТ 

· выполнять функции обнаружения и тушения пожара в выделенных помещениях без непосредственного участия людей в процессе тушения; 

· системой защищаются помещения с технологическим и сетевым оборудованием (серверные, аппаратные) согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (приложение А); 

· система должна быть интегрирована с системой АУПСиПЗ.

26.9. Требования к СОС 

· должна соответствовать требованиям:

· СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; 

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать; 

· должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк по сигналам ОСОТС, ОСОТ, ОСКУД и пр. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное; 

· включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения пульта управления подразделения охраны).

26.10. Требования к СРС
Система подвижной радиосвязи, совместимой с используемой на иных объектах ОАО «КСК» (ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус») средства радиосвязи Kenwood Nexedge, а также провести комплекс мероприятий по проведению экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими или планируемыми для использования радиоэлектронных средств и получить Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов в соответствии с Федеральным законом « О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

26.11. Требования к СЭС
· вызывные блоки переговорных устройств должны быть функционально выполнены из двух панелей: вызова оператора ОДС и сотрудника консультативного центра;
· система должна обеспечивать регистрацию переговоров с возможностью прикрепления звуковых файлов к электронным записям (видеоизображения СОТ, события СОТС и пр.);

· система должна обеспечивать интеграцию с системой видеонаблюдения Объекта (управление записью видеоархива, поворотными телекамерами и пр.);

· возможность формирования отчетов по всем событиям системы;

· возможность восстановления хода событий на основе анализа архивов информации;

· панели вызова оператора ОДС и сотрудника консультативного центра должны быть выделены конструктивно, снабжены соответствующими надписями («SOS», «INFO») и выполнены в разных цветовых решениях;

· на вызывных панелях предусмотреть установку кнопок вызова оператора с подсветкой;

· для возможности использования данной колонны ребенком или лицом с ограниченными возможностями высота установки вызывной кнопки должна быть не выше 1 200 мм от уровня пола/земли;

· переговорное устройство должно быть оборудовано встроенной видеокамерой, решающей задачу визуальной фиксации лица гражданина, осуществляющего вызов и ближней зоны вокруг него, возможностью автоматического управления через видеосервер внешними поворотными видеокамерами;

· места установки устройств экстренной связи и точное их количество (ориентировочно три комплекта) определяется проектом;

· привести расчет потребления электроприемников колонн

· источники бесперебойного питания, устанавливаемые в качестве резервных, при исчезновении напряжения рабочего источника на солнечных батареях должны обеспечить работоспособность внешних потребителей на срок не менее 24 часов.
26.12. Требования к ИЗС
· инженерные средства защиты (ИСЗ)  должны обеспечивать создание физических барьеров для противодействия (затруднения) проникновения нарушителей в охраняемые зоны, здания и помещения;

· прочность пассивных (ограждения) и активных (калитки, двери) инженерных заграждений, создаваемых на границах охраняемых зон, должна определяться необходимым временем задержки вероятного нарушителя;

· конструкция и плотность инженерных заграждений для оснащения каждого из участков периметров охраняемых зон  разработать на этапе ОТР и согласовывать с Заказчиком;

· элементами ИСЗ оборудовать пространство вокруг опор на расстоянии не менее 3 м от опоры;

· места установки оборудования его состав и количество уточнить при проектировании.

26.13. Требования к СПД 

· должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

· применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с; 

· кабельная сеть должна быть проложена по территории Объекта в существующей и проектируемой кабельной канализации, в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в складских помещениях - в проектируемом металлорукаве;

· магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.

26.14. Общие требования:

· на линейных опорах канатной дороги установить извещатели СОТС фиксирующие факт нарушения при попытке проникновения к несущим консольным конструкциям опоры;

· предусмотреть установку на опорах канатной дороги ТК СОТ, обеспечивающие обзор зоны тревоги извещателей СОТС и подступов к опорам (по 2 (две) ТК на опоре); 

· дополнительно установить на опорах канатной дороги ТК СОТ, обеспечивающие обзорное наблюдение соседней опоры (по 1(одной) камере на опору)

· для контроля прохода на канатные дороги оборудовать приборами СОТ зону установки турникетов ППС;

· для создания достаточного уровня освещенности в зоне обзора ТК предусмотреть установку приборов СОС;

· входные двери помещений дежурного и сотрудника службы безопасности на станциях канатной дороги оборудовать СКУД, работающей по тактике:

· вход – считыватель;

· выход – кнопка выхода; 

· дополнительно вход в помещение дежурного оборудовать видеодомофоном с функцией регистрации видеоизображения (уточнить проектом);
· пространство перед входом в помещение дежурного должно контролироваться СОТ;

· операторское помещение оборудовать средствами СОТС на вскрытие двери, оконных конструкций, разбитие окон;

· перед станциями канатной дороги (в зоне массового скопления) установить приборы СЭС (количество уточнить проектом);

· совместимость технических средств объектовых подсистем безопасности должна соответствовать ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

· для устройства линейной части подсистем передачи данных и электроснабжения СБ на канатных дорогах, предусмотреть прокладку отдельного одномодового волоконно-оптических кабелей емкостью не менее 12 волокон и силового кабеля необходимого сечения до опор канатной дороги от станций;

· допустимо также применение единого оптико-волоконного кабеля для подсистемы передачи данных СБ и иных информационных потоков;

· в части, не урегулированной указанными выше требованиями, Объекты оборудовать объектовыми подсистемами СБ в соответствии с:

· ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; 

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· все проектируемые элементы СБ должны предусматривать возможность последующей интеграции в КСБ ВТРК «Ведучи» путем вывода соответствующих сигналов в систему сбора и обработки информации КСБ (в предназначенное для этого серверное помещение – точку подключения согласовать с Заказчиком с учетом использования слаботочной кабельной канализации, предусмотренной проектом «Инженерная и транспортная инфраструктура ВТРК «Ведучи»);
· все серверы объектовых подсистем СБ разместить в серверном помещении в здании операторской нижней станции ППКД VL1;

· проектом предусмотреть ЗИП в размере не менее 10 (десяти) процентов, состав согласовать с Заказчиком;
· все проектные решения по созданию СБ, в том числе по выбору применяемого оборудования, подлежат согласованию с Заказчиком.

	27. 
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	27.1. Выполнить изыскательские работы в объёме необходимом и достаточном для выполнения проектных работ.

27.2. Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации. 

27.3. Разработать проектно-сметную документацию, в том числе:

· проект инженерной защиты объекта от воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера; 

· проект благоустройства территории в районе станций канатной дороги VL1.

27.4. Разработать раздел «Руководство по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги», в том числе правила перевозки пассажиров.
27.5. Разработать «План проведения спасательной операции», включающий план и инструкцию по эвакуации и спасению пассажиров ППКД, руководство по использованию аварийно-спасательного оборудования, а также технические решения по обеспечению горизонтальной эвакуации при невозможности выполнить вертикальную эвакуацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

27.6. Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация».

27.7. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик. 

27.8. Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию и мониторинг цен.

27.9. В разделе ПОС
· разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

· разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

· разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 

· указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

· разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием мест их складирования.

27.10. По требованию Заказчика разработать презентационный материал с техническим описанием объекта, в котором отразить основную информацию в сжатом виде с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией. Формат листов презентационного материала должен быть A4, A3. 

27.11. Иллюстрации выполнены в цветном варианте на фотобумаге. 

27.12. Презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом. 

27.13. Окончательный объем и содержание презентационного материала согласовать с Заказчиком.

27.14. Презентационный материал должен  включать, в том числе:
· ситуационную схему, иллюстрирующую местоположение Объекта в регионе, показывающую основные логистические связи и расстояние до них;

· генеральный план Объекта с прилегающей территорией, показывающий организацию территории Объекта, а также основные транспортные и пешеходные связи с прилегающими объектами;

· функционально-планировочную организацию Объекта, иллюстрирующую схему функционирования объекта; 

· основные технико-экономические показатели Объекта;

· строительный генеральный план;

· основные наружные инженерные сети с диаметром, протяженностью, материалом и др. показателями;

· электроснабжение;

· планы, разрезы, 3D визуализация (экстерьер и интерьер) Объекта строительства;

· фотографии основного оборудования;

· профиль канатной дороги;

· проектные опасные природные процессы, зоны их влияния, наличие и вид инженерной защиты;

· системы по защите и безопасности Объекта;

· другой материал для лучшего восприятия и запоминания проектируемого Объекта.

27.15. Точки выбора ракурса финальных изображений по разработанной 3D-сцене необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. 

27.16. Финальные изображения необходимо выполнять в растровом формате качеством не менее 300 dpi.

27.17. Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости).

	28. 
	Дополнительные требования
	28.1. Получить необходимые разрешения (в т.ч. на применение технических устройств и т.д.).

28.2. Получить в органах ФАУ «Главгосэкспертиза России» / Государственная экспертиза в соответствии с законодательством Российской Федерации положительное заключение на разработанную проектно-сметную документацию.

28.3. Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 (при необходимости).

28.4. Получить технические условия от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы.

28.5. В составе проектной документации по согласованию с Заказчиком предусмотреть раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».

28.6. Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости).

28.7. Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями.

28.8. Разработать проект освоения лесов (при необходимости).

28.9. Требования к сетям связи, системе передачи данных, системе телефонной связи, системе часофикации, платежно-пропускной системе, системе телефонной связи и системе вызова персонала:
При разработке разделов руководствоваться:

РП.1.311-1-97 «Методическое руководство 
по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации 
на строительство сооружений электросвязи»; 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

РД.45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал»; 

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи; 

ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические 
в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи»; 

ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»; 

ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий 
и помещений для электронно-вычислительных машин»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и другими нормативными документами Российской Федерации.

Требования к сетям связи (далее - СС)

Структурированная кабельная сеть (далее -СКС) Объекта должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». СКС должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 

Кабели СКС прокладывать: кабели магистральной подсистемы первого уровня Объекта выполнить оптическим кабелем (оптический кабель по стандарту ITU-T.G.652, запас свободных волокон 50%) по опорам канатной дороги (предпочтительно использовать одномодовые оптические волокна в технологическом кабеле канатной дороги, уточнить проектом) либо в грунте, а также канализации связи, предусмотренной проектом «Инженерная и транспортная инфраструктура всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи», либо по опорам проектируемой ВЛ 10кВ в рамках электроснабжения верхней станции VL1 Объекта (выбор варианта прокладки обосновать проектом);  в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве. Категория оборудования компонентов СКС – 5. Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (2 порта на рабочее место), кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему  коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). 

Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в Горизонтальном сегменте.

Внешняя линия связи (далее – ВЛС) соединяет главный кросс Объекта с точкой подключения (уточняется ТУ на подключение к сети связи и СПД ВТРК «Ведучи»). ВЛС проложить одномодовым оптическим кабелем, оптоволокно по стандарту ITU-T.G.652, количество оптических волокон уточнить проектом, предусмотреть запас оптических волокон не менее 100%. Техническое решение о способе прокладки кабелей магистральной подсистемы первого уровня (между станциями канатных дорог), а также ВЛС согласовать с Заказчиком. 

Оптические кабели расключаются на оптические кроссы. Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS/SM-D. Для кроссов предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Количество патч-кордов определить проектом.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При необходимости предусмотреть конструкцию защиты внешних линий связи от механических повреждений и природных явлений.

Проектом предусмотреть необходимые измерения всех кабельных линий.

Требования к системе передачи данных (СПД)

При разработке проекта СПД  учитывать  траффик всех систем передачи информации Объекта;

Оборудование СПД должно:

- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений платежно-пропускной системы;

- поддерживать возможность управления СПД;

- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с,  SFP-модули типа  1000BASE –LX с LC-коннектором.

- обеспечивать оперативный мониторинг  работы  всего  оборудования СПД;

- обеспечивать сбор и  представление статистики о работе всего  оборудования СПД;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования

- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

Система вызова персонала (далее – СВП)

В общественных туалетах для маломобильных групп населения предусмотреть устройство системы подачи тревожного сигнала с выводом сигнала в дежурную комнату (пост охраны) с учетом требований СП 59.13130.2012.

Система часофикации (далее – СЧ)

Система часофикации должна иметь следующие возможности:

обеспечивать точность хода первичных часов без внешней синхронизации, при температуре 20±5 °С ± 1 сек./сутки;

обеспечивать автоматическое восстановление показаний точного времени на всех вторичных часах после восстановления электропитания или информационного подключения вторичных часов;

обеспечивать показания температуры на уличных часах;

автоматического диагностирования состояния вторичных часов;

- управление вторичными часами по сети Ethernet;

Платежно-пропускная система (далее - ППС)

Оборудование  ППС Объекта подключить в серверу ППС ВТРК «Ведучи», точку подключения согласовать с Заказчиком. Для подключения при необходимости предусмотреть увеличение производительности сервера ППС и необходимые лицензии.

Вблизи нижней станции канатной дороги VL1 предусмотреть два платежных терминала (уличного исполнения).

Нижняя станция VL1 должна быть оборудована турникетами ППС для мобильных групп населения и калиткой для маломобильных групп населения. Тип и количество турникетов согласовать с Заказчиком. Канатная дорога VL1 на нижней станции оборудуется монитором контроля прохода, а также калитками в зоне выхода с функцией одностороннего прохода (количество согласовать с Заказчиком).

В целях унификации с другими ВТРК АО «КСК» предусмотреть использование программного обеспечения ППС производства компании ISD, производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.

Система телефонной связи (далее - СТС)

Система телефонной связи строится в соответствии с требованиями СП 134.13130-2012, как ведомственная, на основе применения IP-телефонии с подключением к системе телефонной связи ВТРК «Ведучи» (точка подключения СТС уточняется ТУ на подключение). Телефонными аппаратами оборудуются все рабочие места в помещениях, за исключением помещений постов охраны.
Разделы проектной документации должны содержать ведомости объемов работ по системам с указанием СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ.

	29. 
	Срок проектирования Объектов 
	В соответствии с Договором

	30. 
	Количество экземпляров Проектно-сметной  документации, заключений ГЭ и результатов инженерных изысканий
	6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе: 

· 4 экземпляра – подлинник;

· 2 экземпляра – заверенные копии; 

3 экземпляра на электронном носителе. 

4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется в подлиннике

	31. 
	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	31.1. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием цен и сроков поставки (в соответствии с требованиями положения о ПОС).

31.2. В электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel и Гранд Смета.

	32. 
	Требования к разработке сметной документации
	32.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования и «Порядком составления сметной документации по объектам АО «КСК» ( Приложение № 3)

	33. 
	Особые условия
	33.1. Разработать и согласовать с Заказчиком график проектирования Объектов (включающий производство инженерных изысканий).

33.2. Согласовать с Заказчиком основные технические решения по строительству Объекта.

	34. 
	Требования к проведению экспертизы
	34.1. Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» / Государственной экспертизы и (при необходимости) государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

34.2. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости.

	35. 
	Требования к передаче электронной версии материалов
	35.1. Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R  диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).

35.2. Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: 

· объект; 

· Заказчик; 

· Подрядчик; 

· даты изготовления электронной версии;

· порядковый номер диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка).

35.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

35.4. Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным: 

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-20-95 (на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года. 

35.5. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации.

35.6. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.

35.7. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

35.8. Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета».

	36. 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка и оценка разработанной проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями Договора, настоящего Задания на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации

	37. 
	Приложение №1

Приложение №2
	Схема расположения объектов.

Основные предварительные параметры проектируемых объектов.


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор 

___________________/ __________ /

«_М.П.


Приложение № 1

к Заданию на проектирование Объекта

Схема расположения объектов – Лист 1
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Приложение № 1

к Заданию на проектирование Объекта

Схема расположения объектов – Лист 2
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Размещение проектируемых объектов указано в графической части проекта планировки территории, прилагаемой к конкурсной документации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор 

___________________/ __________ /

М.П.


	Основные предварительные параметры проектируемых объектов Горнолыжной инфраструктуры на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи
	Приложение № 2 к Заданию 
на проектирование
	

	Все параметры даны ориентировочно и подлежат уточнению в ходе разработки проектной документации при условии согласования Заказчика
	
	
	
	
	

	№
	Объект
	Параметр
	Единица измерения 
	Предварительное значение
	Параметр
	Предварительное значение
	
	
	
	
	

	19.1
	                            Канатная дорога VL-1 (3S)
	Характеристики канатной дороги VL-1:
	 
	 

	1
	Операторская G1
	площадь
	м2
	30
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Протяженность по горизонтали
	4348
	м

	2
	Операторская G2
	площадь
	м2
	52
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Перепад высот
	 
	546
	м

	3
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	350
	Конструктивное исполнение
	Плита
	Средний уклон 
	 
	12,7
	%

	4
	Посадочный перрон (каждой станции)
	площадь
	м2
	100
	Конструктивное исполнение
	металлоконструкция на столбчатом фундаменте
	Диаметр тягового каната
	 
	54
	мм

	5
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	100
	Конструктивное исполнение/высота, м
	плита на сваях - 200 м (8шт. по 25 м)/ Т01=55 и Т02=65 м
	Диаметр несущих канатов (2 шт.)
	60
	мм

	6
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	82
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Производительность
	 
	2800
	ч/час

	7
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	82
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Скорость движения
	 
	7,5
	м/с

	8
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	282
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	Расстояние между гондолами
	335
	м

	9
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	16
	-
	-
	Количество гондол
	 
	32
	шт.

	10
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	5
	-
	-
	Вместительность 1 гондолы
	 
	35
	чел.

	11
	СИВ  Установка светоинформационного табло
	кол-во
	шт.
	2
	-
	-
	
	
	 
	 
	 

	12
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	5
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	
	
	 
	 
	 

	13
	СГЭП G1,G2 Установка контроля напряжения аккумуляторных батарей (УКНБ)
	комплект
	шт.
	1
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Уположение и поверхностное закрепление склонов на длине до 50 м в поперечном направлении к направлению склона 
	кол-во
	участок
	3 участка (G1 и 2 линейные опоры)
	-
	-
	
	
	 
	 
	 

	15
	Турникетно-кассовый павильон
	площадь
	м2
	20
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Наружные сети электроснабжения
	длина
	м
	300
	Конструктивное исполнение
	кабельная линия 0,4 кВ
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Объектовая ВОЛС (линия связи)
	длина
	м
	150
	Конструктивное исполнение
	кабель ВОЛС в грунте
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Благоустройство
	площадь
	м2
	1000
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Технологическая автодорога
	длина
	м
	10000
	Категория
	отсутствует, ширина - 3 м, мероприятия по дренажу в полосе отвода дороги.
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Мост
	длина
	м
	150
	Конструктивное исполнение
	сборный ж/б, соответствует категории V, ширина не более 10 м. 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Кабельная линия 10 кВ
	длина
	м
	10000
	Конструктивное исполнение
	прокладка в грунте
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Инженерная защита
	длина
	м
	2000
	Конструктивное исполнение
	Грунтовые анкера/нагели (средняя высота участков закрепления – 4 м, до 5 м), террасирование
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	КТП №12
	мощность
	кВА
	2х1600
	Конструктивное исполнение
	БКТП
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2
	                                 Канатная дорога VL-2 (отцепляемые 6-местные кресла) 
	
	
	
	
	

	24
	Операторская G1
	площадь
	м2
	30
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	
	
	
	
	

	25
	Операторская G2
	площадь
	м2
	15
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Характеристики канатной дороги VL-2:
	
	

	26
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	90+60
	Конструктивное исполнение
	Плита (НСКД) и столбчатый (ВСКД)
	Протяженность по горизонтали
	610
	м

	28
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 6 шт.)
	площадь
	м2
	25
	Конструктивное исполнение/высота, м
	Столбчатые/15 в среднем
	Перепад высот
	
	225
	м

	29
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Средний уклон 
	
	37
	%

	30
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Диаметр тягового каната
	
	
	мм

	31
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	195
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	Производительность
	
	2800
	ч/час

	32
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	14
	-
	-
	Скорость движения
	
	5
	м/с

	33
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	4
	-
	-
	Расстояние между креслами
	77
	м

	34
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	3
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Количество кресел
	
	16
	шт.

	35
	СГЭП G1,G2 Установка контроля напряжения аккумуляторных батарей (УКНБ)
	комплект
	шт.
	1
	 
	 
	Вместительность 1 кресла
	
	6
	чел.

	36
	КТП №15
	мощность
	кВА
	2х1000
	Конструктивное исполнение
	БКТП
	
	
	
	
	

	
	Кабельная линия 10 кВ
	длина
	м
	1300
	Конструктивное исполнение
	прокладка в грунте
	
	
	
	
	

	19.3
	                                 Канатная дорога VL-4 (отцепляемые 6-местные кресла) 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Операторская G1
	площадь
	м2
	30
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Операторская G2
	площадь
	м2
	15
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Характеристики канатной дороги VL-4 :
	 
	 

	39
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	90+60
	Конструктивное исполнение
	Плита (НСКД) и столбчатый (ВСКД)
	Протяженность по горизонтали
	1435
	м

	40
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 10 шт.)
	площадь
	м2
	25
	Конструктивное исполнение/высота, м
	Столбчатые/15 в среднем
	Перепад высот
	 
	475
	м

	41
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Средний уклон 
	 
	34
	%

	42
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Диаметр тягового каната
	 
	 
	мм

	43
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	295
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	Производительность
	 
	2800
	ч/час

	44
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	22
	-
	-
	Скорость движения
	 
	5
	м/с

	45
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	4
	-
	-
	Расстояние между креслами
	57
	м

	46
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	3
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Количество кресел
	 
	58
	шт.

	47
	СГЭП G1,G2 Установка контроля напряжения аккумуляторных батарей (УКНБ)
	комплект
	шт.
	1
	 
	 
	Вместительность 1 кресла
	 
	6
	чел.

	48
	Гараж кресел
	площадь
	м2
	650
	Конструктивное исполнение
	Металлокаркас на плите
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	КТП №18
	мощность
	кВА
	2х250
	Конструктивное исполнение
	БКТП
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Кабельная линия 10 кВ
	длина
	м
	1500
	Конструктивное исполнение
	прокладка в грунте
	
	
	
	
	

	19.4
	                                 Канатная дорога VL-7 (буксировочная) 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Операторская G1
	площадь
	м2
	15
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Операторская G2
	площадь
	м2
	8
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Характеристики канатной дороги VL-7 :
	 
	 

	52
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	8+10
	Конструктивное исполнение
	Плита (НСКД) и столбчатый (ВСКД)
	Протяженность по горизонтали
	465
	м

	53
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 7 шт.)
	площадь
	м2
	2,25
	Конструктивное исполнение/высота, м
	Столбчатые/8
	Перепад высот
	 
	100
	м

	54
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Средний уклон 
	 
	21
	%

	55
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Диаметр тягового каната
	 
	 -
	мм

	56
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	38,75
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	Производительность
	 
	900
	ч/час

	57
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	6
	-
	-
	Скорость движения
	 
	2,8
	м/с

	58
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	2
	-
	-
	Расстояние между креслами
	-
	м

	59
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	2
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Количество кресел
	 
	-
	шт.

	60
	СГЭП G1,G2 Установка контроля напряжения аккумуляторных батарей (УКНБ)
	комплект
	шт.
	1
	 
	 
	Вместительность 1 бугеля
	 
	2
	чел.

	
	Кабельная линия 0,4 кВ
	длина
	м
	500
	Конструктивное  исполнение
	Кабельная линия в грунте
	
	
	
	

	19.5
	                                 Канатная дорога VL-5 (неотцепляемые 4-местные кресла) 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Операторская G1
	площадь
	м2
	30
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Операторская G2
	площадь
	м2
	15
	Конструктивное исполнение
	Блочно-модульное здание
	Характеристики канатной дороги VL-5 :
	 
	 

	63
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	м2
	28+25
	Конструктивное исполнение
	Столбчатый (НСКД) и столбчатый (ВСКД)
	Протяженность по горизонтали
	650
	м

	64
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 8 шт.)
	площадь
	м2
	12
	Конструктивное исполнение/высота, м
	Столбчатые/15 в среднем
	Перепад высот
	 
	300
	м

	65
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Средний уклон 
	 
	46
	%

	66
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	15
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Диаметр тягового каната
	 
	 -
	мм

	67
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	141
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	Производительность
	 
	2400
	ч/час

	68
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	22
	-
	-
	Скорость движения
	 
	2,5
	м/с

	69
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	4
	-
	-
	Расстояние между креслами
	 7
	м

	70
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	3
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Количество кресел
	 
	43
	шт.

	71
	СГЭП G1,G2 Установка контроля напряжения аккумуляторных батарей (УКНБ)
	комплект
	шт.
	1
	 
	 
	Вместительность 1 кресла
	 
	6
	чел.

	73
	КТП №9
	мощность
	кВА
	2х630
	Конструктивное исполнение
	БКТП
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	КТП №14
	мощность
	кВА
	2х250
	Конструктивное исполнение
	БКТП
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Кабельная линия 10 кВ
	длина
	м
	1500
	Конструктивное исполнение
	прокладка в грунте
	
	
	
	
	

	19.5                                       Канатная дорога VL-6 (маятниковая дорога)
	
	
	
	
	

	
	Станция G1 с операторской и помещением устройства натяжения несущих канатов
	площадь
	м2
	315
	Конструктивное исполнение
	Здание из металлокаркаса, объем 4300 м3
	Характеристики канатной дороги VL-6:
	
	
	
	

	
	Станция G2 с операторской и машинным отделением
	площадь
	м2
	240
	Конструктивное исполнение
	Здание из металлокаркаса, объем 4320 м3
	Протяженность по горизонтали: 
	2210 м
	
	
	

	
	Фундамент станции (каждой, всего 2 шт.)
	площадь
	М3
	320
	Конструктивное исполнение
	Плита
	Средний уклон
	40%
	
	
	

	
	Фундаменты линейных опор (каждой, всего 3 шт.)
	площадь
	м2
	100
	Конструктивное исполнение/высота, м
	плита 

высота опор около 50 м
	Производительность
	100 ч/час
	
	
	

	
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях станций (в обоих)
	площадь
	м2
	28
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Скорость движения
	8 м/с
	
	
	

	
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в операторских (в обоих)
	площадь
	м2
	28
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	Вместимость гондолы
	110 чел.
	
	
	

	
	ОСОТС   опор канатной дороги  и станций (во всех)
	площадь
	м2
	850
	Кол-во подсистем, шт.
	1
	
	
	
	
	

	
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	16
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	СПД и СКС  (турникетов платежно-пропускной системы) Система передачи данных и структурированная кабельная сеть   
	кол-во
	шт.
	3
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	СИВ  Установка светоинформационного табло
	кол-во
	шт.
	1
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	ОСКУД G1,G2 - объектовая система контроля и управления доступом в операторские (в обоих)
	кол-во
	шт. (считывателей)
	5
	Кол-во подсистем, шт.
	2
	
	
	
	
	

	
	КТП №20
	мощность
	кВА
	2 х800
	Конструктивное 
	БКТП
	
	
	
	
	

	
	Кабельная линия 10 кВ
	длина
	м
	5500
	Конструктивное исполнение
	прокладка в грунте
	
	
	
	
	

	19.6
	                                 Горнолыжные трассы
	
	
	

	
	Детский парк
	площадь
	м2
	1750
	Оснащение
	Конвейерный подъемник SunKid 70 м
	Наличие СОС
	Длина КЛ 0,4 кВ, м
	Кол-во опор, шт.
	
	

	
	VP-1
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	1210 
36300
	категория сложности
	синяя
	+
	1210
	40
	
	

	
	VP-2
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	680 
27200
	категория сложности
	черная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-3
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	2210 
66300
	категория сложности
	синяя
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-4
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	1335 
46725
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-5
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	1975 
59250
	категория сложности
	синяя
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-6
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	825 
28875
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-7
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	1990 
69650
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-8
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	740 
22200
	категория сложности
	синяя
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-9
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	370 
14800
	категория сложности
	черная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-10-1
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	975 
34125
	категория сложности
	красная
	+
	975
	33
	
	

	
	VP-10-2
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	650 
22750
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-11
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	900 
31500
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-12
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	370 
12950
	категория сложности
	красная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-13-1
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	550 
22000
	категория сложности
	черная
	+
	550
	18
	
	

	
	VP-13-2
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	170 
6800
	категория сложности
	черная
	-
	 
	 
	
	

	
	VP-14
	длина/ площадь
	м/ 
м2
	560 
22400
	категория сложности
	черная
	-
	 
	 
	
	

	
	Сноупарк
	площадь
	м2
	19500
	-
	-
	
	
	
	
	

	19.7
	                                Система искусственного снегообразования
	
	
	
	
	

	
	Протяженность сетей вдоль трасс
	длина
	м
	16500
	состав
	водоснабжение (ВЧШГ, Дн=300 мм), КЛ 0,4 кВ, контрольный кабель, воздухопровод (ПНД)
	
	
	
	
	

	
	Колодцы подключения пушек/ружей
	количество
	шт.
	232
	исполнение
	пластиковые
	
	
	
	
	

	
	Водозабор на р. Хачаройахк (резерв)
	произв.
	м3/ч
	150
	тип водозабора
	инфильтрационный
	
	
	
	
	

	
	Водозабор на ручье (1500 м)
	произв.
	м3/ч
	100
	тип водозабора
	ковшовый
	
	
	
	
	

	
	НС1 (р. Хачаройахк)
	произв.
	м3/ч
	150
	исполнение
	БМЗ 30 м2
	
	
	
	
	

	
	НС2 (1500 м)
	произв.
	м3/ч
	100
	исполнение
	БМЗ 30 м2
	
	
	
	
	

	
	Искусственный водоем
	объем
	м3/ч
	35000
	высотная отметка
	2100 м
	
	
	
	
	

	
	Протяженность сетей до водоема
	длина
	м
	11500
	состав
	водоснабжение (ВЧШГ, Дн=200 мм), КЛ 0,4 кВ, контрольный кабель
	
	
	
	
	

	
	НКС (насосы + компрессор 200 кВт)
	произв.
	м3/ч
	270
	исполнение
	здание из металлокаркаса на монолитной плите 200 м2
	
	
	
	
	

	
	АУПС - Автоматические установки пожарной сигнализации в зданиях насосных
	площадь
	м2
	260
	Кол-во подсистем, шт.
	3
	
	
	
	
	

	
	СОУЭ -  Системы оповещения людей о пожаре в насосных
	площадь
	м2
	260
	Кол-во подсистем, шт.
	3
	
	
	
	
	

	
	ОСОТ - Видеонаблюдение наружное
	кол-во
	шт.
	15
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	ОСКУД  - объектовая система контроля и управления доступом в насосных 
	кол-во
	шт. (считывателей)
	3
	Кол-во подсистем, шт.
	3
	
	
	
	
	


	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор 

___________________/ __________ /

М.П.


Приложение № 2

к Договору № 

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

_____________________________«________________» (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «_____________________________». в соответствии с условиями Договора и Технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ________________________________________, в том числе:

- Инженерные изыскания ___ руб., в т.ч. НДС;

- Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»:

1 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

2 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

3 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

4 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

5 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

6 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

7 этап: ___ руб., в т.ч. НДС;

- Государственная экспертиза проектной документации ___ руб., в т.ч. НДС.

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _____________/

М.П.


	
	от Подрядчика:

Генеральный директор



	
	
	
	


Приложение № 3

к Договору № 

от «____»__________ 20____г.

Календарный план 

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи»
	№ этапа
	Наименование

 работ (этапа работы)
	Срок выполнения
	Срок выполнения работ (предоставление результатов работ (этапов работ)), календарных дней

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	С момента заключения договора
	
	

	1
	Изыскательские работы
	
	
	

	2
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	3
	Государственная экспертиза
	
	
	

	4
	Сдача-приемка работ
	
	
	


	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _____________/

М.П.




Приложение № 4

к Договору № 

от «____»__________ 20____г

	Заказчик

Наименование организации

Юридический адрес:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОГРН 0000000000 ОКВЭД 000

ОКПО 00000000

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000
	Исполнитель

Наименование организации

Место нахождения:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000


	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	ДС №

	
	дата
	00.00.201_
	00.00.201_


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.201_


сдачи-приемки выполненных (Наименование работ)

Заказчик, в лице __________исполняющего обязанности заместителя генерального директора действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.201_ г., с одной стороны, и Исполнитель, в лице ___________действующего на основании доверенности № 000 от 00.00.201_ г., с другой стороны, составили

настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.201_ г.

Исполнитель передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	№ этапа согласно календар ному плану работ
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	2
	
	0,00

	2
	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	
	Кроме того НДС (18%)
	0,00

	4
	
	Итого
	0,00

	5
	
	Сумма удержания %
	0,00

	6
	
	Сумма к оплате 
	0,00



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу принял: 

от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)
	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)


С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

АКТ № 00

сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту:_________________

г. ____________________





             «___» _________201_ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика АО «КСК»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя)

Представитель Субподрядчика «Наименование организации »:

_______________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя),

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
________________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	Бурение 
	1 м/п
	100 
	00.00.201_
	00.00.201_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика                      ______________________________ /ФИО

Представитель Субподрядчика               ______________________________ /ФИО

С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /О.С. Горчев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _________/

М.П.
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� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух  экземплярах. 
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