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Разъяснения конкурсной документации № 1
(Извещение от 11.06.2014 № ОК-ДИР-41П) 
	Вопрос
	Разъяснения

	Нами выявлены несоответствия между объемами работ в предварительной смете и при определении объемов работ по схеме расположения объекта:
- в смете заложено100 м подъездной дороги, по плану для трассировки на площадку требуется не менее 1,5 км дороги с устройством подпорных стен;
- занижена стоимость инженерных сетей. Не учтены длины трассировки, необходимость устройства автономных очистных сооружений, газовой котельной;
- не учтена стоимость дизайн-проекта;
Описанный состав дизайн-проекта соответствует полному составу раздела рабочей документации «Архитектурные интерьеры» и требует для корректной разработки как минимум проработку инженерных систем на стадии рабочая документация
1. Поэтажные планы объекта с размерами и площадью помещений;
2. Поэтажные планы расстановки мебели и оборудования;
3. Планы с расстановкой и привязкой розеток и выводов слаботочных сетей;
4. Планы потолков с расстановкой и привязкой светильников;
5. Планы потолков с расстановкой и привязкой выключателей и выводов электропитания;
6. Разработка предложений по монтажу слаботочных систем;
7. Принципиальная схема привязки приборов отопления, водоснабжения и канализации                                                   (планы с расстановкой и привязкой сантехнического оборудования);
8. Принципиальная схема привязки вентиляции и кондиционирования (планы потолков с расстановкой и привязкой вентрешеток и вентблоков);
9. Планы теплых полов;
10. Планы раскладки плитки в санузлах;
11. Необходимые схемы разверток стен и конструкций; 
12. Принципиальные схемы разрезов потолков;
13. Принципиальные схемы напольных покрытий;
14. Разработка технических заданий на проектирование отдельных элементов (кухня, лестницы, камины, лепнина, ковка);
15. Концептуальные предложения по текстильному дизайну;
16. Ведомость размещения электроустановочных и слаботочных систем; 
17. Ведомость отделки помещений; 
- занижена стоимость изготовления макета;
- в соответствии с СБЦ стоимость ОВО составляет 4% от проектной и рабочей документации, таким образом, занижена стоимость ОВОС.
Учитывая изложенное, прошу Вас дать разъяснения о возможности уточнения стоимости работ, в связи с возможным изменением объемов работ?
	[bookmark: _GoBack]Протяженность внешней подъездной автодороги 200 м вместо неверно указанных «__Х__» 100 м представлена с учетом будущего развития дорожной сети, предусмотренного в рамках строительства поселков Романтик 
и Лунная Поляна.
Общая площадь территории объекта, согласно Заданию 
на проектирование, составляет 1,25 га. При этом изыскательские работы 
для разработки проектной документации предусмотрены не только в границах территории объекта, но и с учетом прилегающей территории, влияющей 
на проектирование зданий и сооружений, что также учтено сметной стоимостью изыскательских работ.
Стоимость проектирования инженерных сетей определена 
в соответствии с потребностью проектируемого комплекса. 
Устройство автономных очистных сооружений предусмотрено Сметой № 1 «Наружные инженерные сети».
Сметой № 1 на проектирование гостиницы предусмотрена разработка проектной документации Индивидуального теплового пункта.
Стоимости работ рассчитаны согласно СБЦ на проектные работы и не являются заниженными.
Конкурсной документацией предусмотрена разработка проектной документации. При этом пунктом 14 Задания на проектирования указаны состав и требования к выполняемым работам по разработке дизайн-проекта.
 Пунктом 15 предусмотрена разработка 3D модели архитектурно-планировочного решения комплекса и прилегающей территории, а также 3 D визуализация помещений интерьера гостиничного комплекса. Стоимость работ по созданию 3 D моделей учтена Сметой № 12 на создание 3 D визуализацию, макет.
Разработка рабочей документации условиями данного Договора не предусмотрена.



