ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 14.12.2018 г. № ЗК-ДРИ–337
Заказчик

Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

(АО «КСК», ИНН 2632100740).

Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.

Контактная информация

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 .
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru


Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт Единой информационной системы)
Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru
Информация по предмету закупки:

Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи».
Начальная (максимальная) цена договора: 6 584 905,67 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пять) рублей 67 копеек без учета НДС или 7 770 188,69 (Семь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 69 копеек, включая НДС 18 % или 7 901 886,80 (Семь миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, включая НДС 20%.
В цену договора включены все расходы исполнителя на поставку, выполнение работ, доставку, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей.

Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Срок выполнения работ: в соответствии с проектом договора.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи.
Срок заключения договора: не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня определения победителя запроса котировок или со дня принятия заказчиком решения о заключении договора.
Условия оплаты: в соответствии с условиями договора. 
Условия заключения договора:

Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными заказчиком в Извещении, по форме приложения № 5 к Извещению, с ценой договора и условиями, предложенными победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

В случае если участник закупки признан единственным участником закупки и заказчиком принято решение о заключении с ним договора, такой участник закупки обязан заключить договор с ценой и условиями, предложенными им в заявке на участие в запросе котировок.

Квалификационные требования к участникам закупки:

1. Обязательные требования к участникам закупки:

1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
Дополнительные требования к участникам закупки: 

2.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования с правом осуществления подготовки проектной документации по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и уровнем ответственности участника закупки, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не ниже уровня ответственности, позволяющим заключить договор по цене, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе котировок (подтверждается предоставлением оригинала или нотариально заверенной копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, выданной саморегулируемой организацией не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в Извещения о проведении запроса котировок).

2.2. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации 
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору на выполнение строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и уровнем ответственности участника закупки, в соответствии с которым участником закупки внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и компенсационный фонд возмещения вреда по договорам строительного подряда, не ниже уровня ответственности, позволяющим заключить договор по цене, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе котировок (подтверждается предоставлением оригинала или нотариально заверенной копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, выданной саморегулируемой организацией не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в Извещения о проведении запроса котировок (предоставляется в случае если предложенная стоимость строительно-монтажных работ участником закупки составляет более 3 000 000 рублей, с учетом НДС).
Порядок предоставлений разъяснений положений Извещения:

1. Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении положений Извещения (далее – запрос) в адрес председателя Единой комиссии, оформленный на фирменном бланке лица (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени лица, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru).

2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса направляет на бумажном носителе в адрес лица, предоставившего запрос, разъяснения положений Извещения, а также размещает такие разъяснения на сайте Единой информационной системы с указанием предмета запроса, без указания лица, предоставившего запрос.

3. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки.

Подготовка заявки на участие в запросе котировок:
1. Документы, для которых Извещением установлены формы, подготавливаются в соответствии с такими формами путем внесения в них надлежащей информации. 

2. В документах, подписываемых участником закупки, проставляется подпись уполномоченного лица, указывается его должность и расшифровка подписи, проставляется печать участника закупки.

3. Сведения и информация, которые содержатся в документах заявки на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных, противоречивых толкований.

4. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. 

5. Использование факсимиле при подписании документа или заверении копии документа недопустимо. 

6. Документы, входящие в заявку на участие в запросе котировок, прошиваются в книгу (том). На обороте последнего листа книги (тома) указывается количество листов в книге (томе), книга (том) скрепляется подписью уполномоченного лица участника закупки и печатью участника закупки. Все листы книги (тома) последовательно нумеруются.

7. Заявка на участие в запросе котировок запечатывается в конверт, на котором указывается наименование закупки, номер Извещения, наименование участника закупки и его контактная информация.

8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в закупке.

9. В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа (в случае, предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок документа, составленного (оформленного) на иностранном языке, и нотариально заверенный его перевод на русский язык).

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие 
в запросе котировок: 

1. заявка на участие в запросе котировок по форме приложения № 1 к Извещению;
2. предложение о цене договора по форме приложения № 2 к Извещению;
3. график производства работ по форме согласно приложению № 3 к Извещению;
4. сведения об участнике закупки по форме согласно приложению № 4 к Извещению;
5. копии учредительных и регистрационных документов участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица или, для юридического лица, зарегистрированного 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документ о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)), копия документа, удостоверяющего личность участника закупки (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
6. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должны быть получена не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Извещения;
7. документы, подтверждающие полномочия подписанта заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность (для юридического лица, в случае, если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);
8. доверенность, выданная подписанту заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, подтверждающая соответствующие полномочия, а также документы, подтверждающие полномочия подписанта такой доверенности (документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность; и, в случае, если такие полномочия переданы лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, но имеющим право передавать такие полномочия третьему лицу по доверенности или предоставлять такие полномочия приказом участника закупки, доверенность, выданная такому лицу, или приказ об исполнении обязанностей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) (для юридического лица, в случае, если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);
9. бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, или письмо об отсутствии таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (указанные документы предоставляются обязательно), а также бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года (документы за последний отчетный период текущего года предоставляются при наличии); 
10. документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);
11. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки (в случае наличия таких требований);

12. нотариально заверенные перевод на русский язык документов, составленных (оформленных) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлены документы, составленные (оформленные) на иностранном языке).
Условия рассмотрения заявки на участие в запросе котировок: 

1. Единая комиссия после окончания срока предоставления заявок на участие в запросе котировок, определенного Извещением, рассматривает предоставленные заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным Извещением.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии участника закупки требованиям Извещения.

Формируется протокол заседания Единой комиссии о рассмотрении заявок на участие в запросе котировок. Протокол размещается на сайте Единой информационной системы.

2. Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

2.1. несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении;
2.2. несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик работ/услуг/товара, указанных в заявке участника закупки, требованиям, указанным в Извещении;
2.3. непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию;

2.4. превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной Извещением, и/или одной или более цены видов работ, определенной Заказчиком построчно в предложении о цене договора (приложение № 2 к Извещению);

2.5. превышение срока выполнения работ, определенного Извещением, и/или одного или более срока выполнения видов работ, определенного Заказчиком построчно в графике производства работ (приложение № 3 к Извещению);

2.6. несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в запросе котировок» Извещения.

3. Выявление недостоверных и/или сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе проведения закупки.

Котировочные заявки принимаются по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 , 22 этаж, офис АО «КСК», ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 14 декабря 2018 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 20 декабря 2018 года 16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 20 декабря 2018 года 16:30 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 21 декабря 2018 года.
Победителем запроса котировок признается лицо, соответствующее требованиям Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение: 1. Заявка на участие в запросе котировок. Форма.
2. Предложение о цене договора. Форма.

3. График производства работ. Форма.

4. Сведения об участнике закупки. Форма.

5. Проект договора.
Генеральный директор


 _________________ /Тимижев Хасан Хамишевич/ 
Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок 
от 14.12.2018 № ЗК-ДРИ–337
ФОРМА

(На фирменном бланке участника закупки)

В Единую комиссию АО «КСК»

Полное наименование организации,                               

Фактический адрес, телефон


          

Исх. №____                                              

        

от  «__»___________201_ г.                                
 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 14.12.2018 г. № ЗК-ДРИ-337 (далее – Извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты _______________________________________________________

                                                             (указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

                               (указывается наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на право заключения договора____________ (указывается предмет закупки) на условиях, установленных в Извещении. 
2. Участник закупки согласен выполнить работы в соответствии 
с требованиями Извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке 
на участие в запросе котировок, с ценой договора ___________ (______________________________________) рублей ____ копеек, без учета НДС.
3. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

4. Участник закупки, в случае если заказчик по итогам запроса котировок примет решение о заключении с ним договора, берет на себя обязательство заключить с заказчиком договор в соответствии с требованиями Извещения и поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

5. Участник закупки подтверждает, что против него не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, размер его задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в реестре недобросовестных поставщиков, сформированного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, сведения о нем отсутствуют.

6. Участник закупки гарантирует достоверность представленной в заявке информации, подтверждает отсутствие в настоящей заявке на участие в запросе котировок и прилагаемых к ней документов недостоверных, ложных сведений и сфальсифицированных документов.

7. Для оперативного взаимодействия Участника закупки с заказчиком по вопросам организационного характера уполномочен ___________________________________________ .





    (указывается Ф.И.О., телефон и e-mail лица участника закупки)

8. Настоящая заявка на участие в запросе котировок действительна в течение 30 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанной в Извещении.

9. Адрес местонахождения Участника закупки _________________________________ ;

Почтовый адрес ___________________________________________________________ ;

ИНН/КПП ________________________________________________________________ ;

Адрес электронной почты ___________________________________________________ ;

Телефон (факс) ____________________________________________________________ .

Приложение:

1. Предложение о цене договора.
2. График производства работ.

3. Сведение об участнике закупки.

4. ___ (указываются прилагаемые документы)___.

5. ……..

_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)
Приложение № 2 

к Извещению о запросе котировок 
от 14.12.2018 г. № ЗК-ДРИ-337
(Приложение 1 к котировочной заявке)
Предложение о цене договора

	№ п/п
	Вид работ
	Стоимость работ, рублей, без учета НДС

	
	
	начальная (максимальная) стоимость определенная Заказчиком
	предложенная участником закупки

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерные изыскания
	529 671,00
	

	2. 
	Проектная документация
	753 936,00
	

	3. 
	Затраты на оплату услуг Госэкспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости 
	16 666,67
	

	4. 
	Рабочая документация
	652 671,00
	

	5. 
	Строительно-монтажные работы
	4 631 961,00
	

	
	Итого:
	6 584 905,67
	


Пояснение: столбец 4 заполняется участником закупки.

______________________            ______________      _______________________

(указывается должность                   (подпись)             (расшифровка подписи)

уполномоченного лица)                             

      МП                                                               

Приложение № 3 

к Извещению о запросе котировок 
от 14.12.2018 г. № ЗК-ДРИ-337
(Приложение 2 к котировочной заявке)
График производства работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ, предлагаемые участником закупки

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. дней)
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. дней)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Этап 1. Проектно-изыскательские работы

	1.1.
	Инженерные изыскания
	Х
	Х+90
	90
	
	
	

	1.2.
	Разработка проектной, в том числе, сметной документации (ПД + РД) включая проведение государственной экспертизы (при необходимости)
	Х
	Х+120
	120
	
	
	

	2
	Этап 2. Строительно-монтажные работы

	2.1.
	Строительно-монтажные работы в объеме необходимом для ввода объекта в эксплуатацию
	Х+120
	Х+240
	120
	
	
	

	2.2.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Х+263
	Х+270
	7
	
	
	

	3.
	Этап 3. Отчетная документация

	3.1.
	Предоставление, оформление и подписание  отчетных документов
	Х+240
	Х+270
	30
	
	
	


Пояснение: 1. Знак «Х» означает дату заключения договора.

2. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются участником закупки.

______________________            ______________      _______________________

(указывается должность                   (подпись)             (расшифровка подписи)

уполномоченного лица)                             

      МП                                                               

Приложение № 4 

к Извещению о запросе котировок 

от 14.12.2018 № ЗК-ДРИ–337
(Приложение 3 к котировочной заявке)

ФОРМА

Сведения об участнике закупки
	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический (почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	


_____________________________________________      _____________  /________________/

(должность уполномоченного лица и печать участника закупки)            (подпись)               (расшифровка подписи)
Приложение № 5
к Извещению о запросе котировок 

от 14.12.2018 № ЗК-ДРИ–337
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _______
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи»
г. Москва





                                          «__» _________ 201__ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

1.1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, прошедших государственную экспертизу и/или разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора. Акт оформляется в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

1.4. Акт сверки взаиморасчетов - документ о сверке расчетов между Сторонами.

1.5. Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ (этапа работ).

1.6. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта за отчетный месяц.

1.7. Банковское сопровождение договора - обеспечение финансово-кредитной организацией (банком) на основании договора, заключенного с Генподрядчиком, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения настоящего Договора, на расчетном счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика, а также оказание банком иных услуг, определенных дополнительным соглашением к настоящему Договору и договором, заключенным между банком и Генподрядчиком.

1.8. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

1.9. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.10. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.

1.11. Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.12. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
1.13. Договор - настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

1.14. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.15. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

1.16. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.17. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

1.18.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1.19. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.

1.20. Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком. Задание на проектирование приведено в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.21. Задание на выполнение инженерных изысканий – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Генподрядчиком.

1.22. Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);

1.23. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

1.24. Исходные данные - данные необходимые для выполнения предпроектных 
и проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

1.25. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

Основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

Конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

Вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

1.26. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

1.27. Оборудование - технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, указанные в приложении № 5 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (МДС 81-35.2004), совершающие различные технологические процессы, предназначенные для установки и монтажа на объектах строительства.

1.28. Объект - Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи».

1.29. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.30. Организация по проведению строительного контроля - Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
1.31. Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования проектной документации

1.32. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ (услуг) или их части.

1.33. Предписание - замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика/Технического заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающего оборудования и материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
1.34. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.35. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.36. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

1.37. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.38. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.
1.39. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

1.40. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, включая сметную документацию.

1.41. Программа работ - документ, определяющий состав и объем инженерных изысканий, составленный Генподрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания и согласовывается с Заказчиком.

1.42. Проектно-изыскательские работы (ПИР) комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений, выполняемых Генподрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями и методологической экспертизы инжиниринговой компании, проведению общественных слушаний, государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению, исполнению требований методологических и нормативных документов организатора отбора, планированию и выполнению предупредительных и корректирующих действий.

1.43. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.44. Работы/услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.45. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.46. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

1.47. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.48. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной Документации и требованиях к их содержанию».

1.49. Специалист - лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
1.50. Специальный контроль - комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.

1.51. Система комплексной безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.

1.52. Специалисты, осуществляющие авторский надзор - штатные сотрудники Генподрядчика или привлеченные Генподрядчиком на договорной основе лица, являющиеся разработчиками проектной и/или рабочей документации и уполномоченные Генподрядчиком осуществлять от его имени авторский надзор за строительством Объекта.

1.53. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.

1.54. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.55. Строительный контроль - деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.

1.56. Строительная площадка - земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

1.57. Строительная техника и расходные материалы - все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.58. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

1.59. Техническая документация - проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

1.60. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

1.61. Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.

1.62. Технологический этап - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии - конечного продукта).
1.63. Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
1.64. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
1.64.1.
слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.64.2.
слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.64.3.
положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.64.4.
термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.65. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда 
в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания Договора, на основании Задания на проектирование выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать оборудование, сдать Объект с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объёме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлечённых им субподрядчиков все Работы/Услуги, определённые в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласовывают необходимые дополнительные условия выполнения Работ/Услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Генподрядчику по настоящему Договору, составляет _________(________) рублей ____ копеек, включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 
Договорная цена включает в себя вознаграждение Генподрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 1 (Один) рубль 00 копеек, в том числе  НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.

Договорная цена включает в себя инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости проектных и подрядных работ от момента начала строительства до его окончания по нормативным срокам.

Риск удорожания сверх рассчитанной величины ложится на Генподрядчика. 

Договорная цена оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

В Договорную цену включены причитающееся Генподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ/Услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе:

3.1.1. расходы по выполнению инженерных изысканий и исследований;

3.1.2. расходы по разработке проектно-сметной и рабочей документации;

3.1.3. расходы по сопровождение прохождения государственной экспертизы при выполнении проектно-изыскательских работ по настоящему Договору;

3.1.4. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком;

3.1.5.  стоимость всех работ согласно проектной и рабочей документации;

3.1.6.  затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, 
в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.7. затраты на охрану Объекта;

3.1.8. затраты на пуско-наладочные работы и испытание оборудования;

3.1.9. таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

3.1.10. транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками;

3.1.11. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на дату заключения Договора;

3.1.12. стоимость понесённых Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;

3.1.13.  затраты на проведение авторского надзора;

3.1.14. затраты, связанные с оплатой подключения Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;

3.1.15.  затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм 
при строительстве Объекта;

3.1.16. расходы Генподрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

3.1.17. другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ. 

Распределение Договорной цены указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена подлежит уточнению по результатам полученного положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта и утверждения ее Заказчиком. При этом уточненная цена Договора определяется исходя из уточненных стоимостных параметров и коэффициента тендерного снижения, полученного по результатам проведения закупки, а её состав соответствует составу работ и затрат, поручаемых Генподрядчику по настоящему Договору. По результатам изменения цены Договора, такая цена будет являться предельно допустимой Договорной ценой, что в свою очередь оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Договору с внесением необходимых изменений в Приложения № 1 и № 3 к Договору. Генподрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, при необходимости, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах общей договорной цены по объекту.

3.3. Договорная цена, определенная в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, является предельно-допустимой и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.4, 3.5, 24.2 настоящего Договора.

3.4. Размер Договорной цены, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения только по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

- при изменении сметной стоимости Объекта в результате внесения в установленном порядке изменений в Проектную документацию, после утверждения Заказчиком проектной документации, получившей положительное заключение органа государственной экспертизы и положительное заключение органа государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости. При этом применяется понижающий коэффициент тендерного снижения. Коэффициент тендерного снижения рассчитывается как отношение цены договора предложенной победителем запроса котировок к начальной (максимальной) цены договора, указанной в закупочной документации;

- если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генподрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
Договорная цена также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Генподрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором ниже Договорной цены. 

В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат.  
3.5. Если по результатам приемки исполнительной документации на Объект и/или выполнению контрольных обмеров выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ Рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
a. В случае, когда фактические расходы Генподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Договорной цены, Стороны пришли к соглашению распределить полученную экономию Генподрядчика, следующим образом:

- 100 (Ста) % экономии принадлежит Заказчику. 

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента открытия Генподрядчиком лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов 
по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства 
и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета, а также на основании представленного оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 26 настоящего Договора на сумму возможной выплаты авансового платежа, Заказчик вправе перечислить на расчетный счет Генподрядчика аванс в размере 30%, с учетом НДС, от Цены Договора, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, что составляет сумму, __________________ (____________________) рублей __ копеек, включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.

В случае выплаты Генподрядчику аванса Цена Договора уменьшается на размер инфляционной составляющей, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения с внесением необходимых изменений в Приложения № 1 и № 2 к Договору.

4.3.
Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 100 (Ста) % от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный месяц.

4.4.
Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ 
(КС-2), а также актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной, в том числе сметной документации, и осуществлению авторского надзора в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных на основании первичной учетной документации, указанной в Статье 16 «Первичные учетные документы» Договора.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

4.5.
Генподрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс на закупленные материалы и оборудование в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

4.6.
После утверждения проектно-сметной документации Заказчиком Генподрядчик представляет на оформление дополнительное соглашение с внесением изменений в Приложения №№ 1 и 2 к Договору.

4.7.
В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам работ/услуг, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от цены, указанной в Актах сдачи-приемки работ формы КС-2 и Справках формы КС-3 и включающей стоимость материалов и оборудования, за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ, стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора.

4.8.
Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

4.8.1.
в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ, стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передачи Заказчиком пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика на Объект и постановки Объекта на баланс Заказчика (Акт приемки законченного строительством Объекта);

4.8.2.
в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 27 настоящего Договора. 

4.9.
Генподрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика итоговой акт сверки исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения или представить мотивированный отказ от его подписания.

4.10.
Заказчик вправе при окончательном расчете с Генподрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пеней, рассчитанной и подлежащей оплате Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пеней.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.2. Датой завершения работ по Договору в целом считается дата, указанная в Акте приемки законченного строительством Объекта.
5.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 30 настоящего Договора. При этом, внесение согласованных Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию на основании предложений Генподрядчика, направленных Заказчику в ходе выполнения работ по Договору и направленных на оптимизацию объемов проектных решений по Объекту, в том числе в случае установленных фактов отклонения выполненных строительно-монтажных работ от Технической документации, не может являться основанием для продления сроков выполнения работ Генподрядчика по Договору.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1.
Несет полную ответственность за выполнение Работ/Услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и разработанной проектной и рабочей документацией.

6.1.2. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ/Услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ/Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении Работ/Услуг. Кроме того, никакие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.

6.1.3. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб 
Работам/ Услугам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. В случае открытия Генподрядчиком специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном  органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. 

7.2. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика. 

Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договора с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками технологического оборудования, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе методом Банковского сопровождения договора.

7.3. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации выполняет разработку проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

7.4. Проводит инженерные изыскания и исследования, самостоятельно осуществляет сбор недостающих исходных данных, получение технических условий, в объеме, необходимом и достаточном для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

7.5. Разрабатывает задания на выполнение инженерных изысканий и исследований. Разрабатывает программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовывает с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.5.1.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программы выполнения инженерных изысканий и исследовательских работ и представляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику;

7.5.2.
Согласовывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления, Программы выполнения инженерных изысканий и исследовательских работ с Заказчиком/Техническим заказчиком;

7.5.3.
По завершению полевых изыскательских или исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки полевых работ, предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

7.6. Соблюдает требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, предоставленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.

7.7. Вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения/дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Договора.

7.8. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями.

7.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование. При этом о приостановке Проектно-изыскательских работ Генеральный Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до приостановки. 

7.10. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.

7.11. При условии выполнения п.4.15 СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» принимает от Заказчика/Технического заказчика геодезическую разбивочную основу для строительства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.12. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7.13. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков.

7.14. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту, к которым Генподрядчик вправе приступать после выдачи проверенной рабочей документации Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ».

7.15. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» рабочей документации, в случае внесения изменений в нее, в том числе 
в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 
10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 4 к Договору без увеличения договорной цены, предусмотренной п.3.1 Договора, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. В случае, если Заказчиком в ходе рассмотрения представленного проекта дополнительного соглашения было выявлено уменьшение стоимости материально-технических ресурсов, Заказчик вправе требовать соответствующего уменьшения Договорной цены.

7.16. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.17. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.18. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.18.1.
за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном 
статьей 31 настоящего Договора;

7.18.2.
за разработку проектно-сметной и рабочей документации;

7.18.3. за ведение исполнительной документации;

7.18.4. за производство строительно-монтажных работ;

7.18.5. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.18.6. за осуществление строительного контроля;

7.18.7. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет
в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

Ответственные представители Генподрядчика должны свободно владеть языком общения по Договору;

7.18.8.
за выполнение инженерных изысканий.

7.19.
Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 

7.20.
В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.

7.21. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской  Федерации.

7.22. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.23. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.24. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.25. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.26. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.27. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.28. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

7.29. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.30. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.31. Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, 
а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся 
в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту 
и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.32. 
Вывозит в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов 
и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений 
и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.

7.33.
В срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме 
и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.34.
Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.

7.35.
Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.36.
Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.37.
Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 25 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока установленного Заказчиком.

7.38. Информирует Заказчика/Техническому заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций. Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.39. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемочных работ, осуществляемых в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

7.40. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику.

7.41. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.42.
Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.43.
Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

7.44.
Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.44.1. аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.44.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.44.3. о любом происшествии в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.44.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.44.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.44.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.44.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.44.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.44.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 
2 (Двух) часов).

7.45. Обеспечивает страхование гражданской ответственности.

7.46. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.

7.47. Обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению предусмотренных настоящим Договором субподрядчиков и организаций, оказывающих услуги охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объекте по каждому заключаемому с такими лицами договору.

7.48. По требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.49. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.

Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.50. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.

7.51. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Ведучи», если иное не согласовано Заказчиком.

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

7.52.
Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

7.52.1.
проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;

7.52.2.
регулярно ведет Журнал авторского надзора по установленной СП 11-110-99 форме, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;

7.52.3.
в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в Журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;

7.52.4.
осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости 
и долговечности конструкций и монтажа инженерного оборудования;

7.52.5.
участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Выдает Задание на проектирование.

8.3. Выдает Разрешение на строительство.

8.4. Вправе в любое время до передачи ему проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Генподрядчику о приостановке проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Генподрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ. В случае если данная приостановка продлится более 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков выполнения работ по Договору.

8.5. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

8.6. Уведомляет в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.

8.7. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

8.8. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

8.9. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.10. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства.

8.11. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.14. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

8.15. Заказчик вправе применить Банковское сопровождение договора, условия которого определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.16. Заказчик/Технический заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства в соответствии с требованиями Приложения А к СП 126.13330.2017 и не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до начала проведения строительно-монтажных работ передает поэтапно Генеральному подрядчику по акту техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик при проведении проектно-изыскательских работ обеспечивает за свой счет проведение конъюнктурного анализа рынка материалов и оборудования и согласовывает его с Заказчиком/Техническим заказчиком.

9.2. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.

Стоимость приобретаемого оборудования и поставщика (производителя) данного оборудования, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

9.3. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется проектной документацией. 

9.4. Поставка оборудования осуществляется в соответствии с Графиком поставки оборудования, согласованным с Заказчиком/Техническим заказчиком. 

9.5. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

9.6. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

9.6.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

9.6.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.6.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.6.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.6.5. правильности складирования и хранения;

9.6.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.7. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.8. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.9. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.10. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.11. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска .

9.12. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.13. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

9.14. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.15. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.

9.16. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.17. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.18. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.19. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

10.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 12. Проектная документации. Согласование, государственная экспертиза проектной документации.

12.1. Генподрядчик разрабатывает в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3) проектно-сметную документацию с учётом результатов выполненных инженерных изысканий и исследований.

12.2. Генподрядчик в соответствии с Заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию, а именно для утверждаемой части в Органе государственной экспертизы. 

12.3. Распределение договорной цены осуществляется по статьям затрат: проектно-изыскательские, строительные, монтажные, оборудование и прочие согласно разработанной сметной документации. 

12.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Договором) проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование.

12.5. Генподрядчик (в сроки, согласовываемые Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Заказчиком либо органами государственного контроля и надзора и другими заинтересованными организациями.

12.6. В случаях необходимости внесения изменений и (или) дополнений 
в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий они вносятся Генподрядчиком по письменному требованию (замечаниям) Заказчика либо с его (Заказчика) предварительного письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

12.7. Генподрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями 
в случаях:

· установленных Заданием на проектирование;

· необходимости согласования проектной документации по требованию Органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Генподрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки рабочей документации до момента передачи рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.

12.9. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.

12.10. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (Трех) экземплярах передается Заказчику/Техническому заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 20 (Двадцати) дней с момента ее представления согласовать представленную рабочую документацию или отказать в согласовании рабочей документации и направить в течение 3 (Трех) дней с момента ее согласования/отказа 2 (Два) согласованных экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

12.11. Основаниями для отказа в согласовании рабочей документации является несоответствие рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или проектной документации.

В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от согласования рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок 
и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику/Техническому заказчику.

12.12. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения рабочей документации, не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней.

12.13. Один из переданных Генподрядчику экземпляров рабочей документации 
со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика
на Объекте.

Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

12.14. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Генподрядчик обеспечит соответствие рабочей документации таким новым/измененным техническим нормам.

12.15. Генподрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.16. Проектно-сметная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями.

12.17. Генподрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы (при необходимости) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик передает Генподрядчику функции заказчика в части проведения государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий по Объекту. Заказчик уполномочивает Генподрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения проектно-сметной документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Генподрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

12.18. В целях проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

12.18.1. Генподрядчик в рамках настоящего Договора:

 - представляет проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;

 - взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими проектно-сметной документации;

- в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия 
при рассмотрении проектно-сметной документации органами государственной экспертизы;

 - в процессе проведения государственной экспертизы вносит в проектно-сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;

- получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации.

12.18.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

- при необходимости, участвует в рассмотрении проектно-сметной документации 
в органах государственной экспертизы;

- при необходимости, обеспечивает Генподрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

13.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком производства работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.

13.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.

13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы

14.1
Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении Работ/Услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

15.2. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы

16.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию в соответствие с требованиями по формированию документов, подтверждающих затраты на создание Объектов (Приложение № 9), а также в соответствии с Учетной политикой Заказчика, а именно:

16.1.1.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.2.  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде.

16.1.4. Акт приемки законченного строительством Объекта - оформленный в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» – на бумажном носителе и в электронном виде.

16.2. Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.
16.3. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости 
и другими надзорными и контролирующими службами.

16.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

- копию Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) - 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе;

- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе.

16.5. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.

Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает 
ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.

16.6. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

16.7.
Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15
.

16.8.
Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.9.
Титульные временные здания и сооружения, затраты на строительство которых определены установленной ГСН 81-05-01-2001 процентной нормой, учитываются на балансе Генподрядчика. Возврат денежных средств от Генподрядчика Заказчику от разборки временных зданий и сооружений в размере 15 % (Пятнадцать процентов) от суммы затрат на их возведение учитывается после строки «Всего по акту»».

16.10.
В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, утвержденной в производство работ, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком 
и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом  находится в распоряжении Заказчика и оплачивается 
по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

16.11.
Стоимость пуско-наладочных работ учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе объектов, входящих в состав объекта, отдельной строкой и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы (прочие затраты)».

16.12.
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие затраты, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру, перечисляющему первичные учетные документы с итоговой строкой, суммирующей затраты. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. К реестру должны быть приложены заверенные копии первичных учетных документов, перечисленных в реестре. Наименование и сумма затрат по реестру указываются в акте по форме КС-2 и в справке по форме КС-3 отдельной строкой. Предельные размеры командировочных расходов 
на работника генподрядчика не должен превышать размеры установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729. Предельный заработок при оплате труда в пути не должен превышать среднестатистических данных по региону в строительной отрасли.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. Перечень Актов скрытых работ указывается в рабочей документации.

17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.

17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.

17.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет 
в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать 
эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества

18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям проектной и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик проводит  строительный контроль. 

18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.

18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.

18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, 
а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.

18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». При этом включаемые в состав исполнительной документации материалы согласно п.6а и 6б РД 11-02-2006 (с изменениями на 9 ноября 2017 г.) передаются Заказчику дополнительно в электронном виде в формате .dwg, выполненные в местной системе координат.

18.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

18.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств 
по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

20.1.
Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору) в следующем порядке:
20.1.1.
Генподрядчик направляет в сроки представления результатов работ, указанные в Графике производства работ (Приложение № 4 к Договору) Заказчику  Проектную, в том числе Сметную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, в т.ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), в 1 (Одном) экземпляре.

Представление Генподрядчиком Проектной, в том числе Сметной документации, осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложение Проектной, в том числе Сметной документации на электронном носителе, нарочно либо экспресс-почтой.

20.1.2.
Заказчик рассматривает Проектную, в том числе Сметную документацию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения.

20.1.3. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика/Технического заказчика к работам, по настоящему Договору производимым в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору) (Технической документации), Заказчик устанавливает Генподрядчику срок для устранения выявленных Дефектов с их перечнем, требующих устранения. Устранение указанных Дефектов производятся Генподрядчиком за свой счет. Представленный Заказчиком срок для устранения Дефектов не может рассматриваться Сторонами как продление срока работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору). Претензии Заказчика/Технического заказчика могут касаться как соответствия представленной документации Заданию на проектирование и требованиями нормативных документов, так и необходимости оптимизации технических решений с целью удешевления строительства и/или дальнейшей эксплуатации Объекта при соблюдении требований действующего законодательства. Выявленные на основании таких претензий Дефекты подлежат устранению Генподрядчиком в обязательном порядке. Генподрядчик не вправе без устранения указанных претензий Заказчика, самостоятельно направлять Проектную, в том числе Сметную документацию в орган государственной экспертизы, при несоблюдении указанного условия оплата стоимости Проектной, в том числе Сметной документации Заказчиком не производится. 
20.1.4. Окончательная приемка всего объема разработанной по Договору Проектной, в том числе Сметной документации Заказчиком осуществляется по Объекту после получения положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную Проектную, в том числе Сметную документацию:

- Генподрядчик, в установленные Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору) сроки представления результатов работ и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) направляет Заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению Проектной, в том числе Сметной документации в органах государственной экспертизы и иных организациях) и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Проектной, в том числе Сметной документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве, с приложением копий Договора с органом государственной экспертизы, акта выполненных работ по проведению экспертизы проекта и материалов инженерных изысканий, по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, счета на оплату работ по экспертизе и платежного поручения.

- Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает полученные от Генподрядчика Акт сдачи-приемки работ со всеми приложениями и заключениями (согласованиями) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Генподрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ. 

- В случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ с перечнем замечаний и их сроков устранения. 

- Генподрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт. 

20.1.5. Работы по разработке проектной, в том числе сметной, документации  считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ свидетельствующего о приемке Проектной, в том числе Сметной документации, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Факт получения положительного заключения государственной экспертизы и приемка Проектной, в том числе Сметной документации Заказчиком/Техническим заказчиком не дают право Генподрядчику ссылаться на них в случае последующего выявления Дефектов Проектной, в том числе Сметной документации в ходе строительно-монтажных работ и на этапе эксплуатации Объекта.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, оплата работ по корректировке проектно-сметной документации Генподрядчику не производится до момента устранения всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы».

20.1.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ Генподрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Проектной, в том числе Сметной документации (далее - Проектно-сметную документацию) или части её.

20.2.
Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а).

20.2.1.
Генподрядчик, в срок и в порядке, установленном п. 16.4. настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

20.2.2.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.

20.2.3.
Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 

20.2.4. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

20.3. Генподрядчик сопроводительным письмом нарочно или экспресс почтой передает на утверждение Заказчику 2 (Два) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 1 (Один) отсканированный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг на электронном носителе, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор
 в 3 (Трех) экземплярах. 

20.3.1.
После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к оказанным услугам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков. Генподрядчик в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней обязан устранить полученные замечания за свой счет.

20.3.2.
Если в течение срока, определенного п. 20.3.1 настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо список необходимых доработок, то Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а оказанные услуги принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

20.3.3.
Повторная приемка оказанных услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания услуг.

20.3.4.
Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

20.4. При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе их цена подтверждается первичными учетными документами (счетами-фактурами, накладными, договором поставки и т.д.) по факту приобретения,  которые прикладываются к КС-2.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

21.1.
Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;

г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

21.2.
Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов.

21.3.
Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.

21.4.
Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача-приемка Объекта
22.1. Сдача-приемка и последующий ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями СП68.13330.2017.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта

23.1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

23.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.4. Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

23.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.

23.6. Генподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Ведучи», утвержденной Заказчиком.

23.7. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

23.8. Генподрядчик обязан согласовывать с Заказчиков организации, привлекаемые для охраны Объекта.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в проектную документацию

24.1.
Заказчик вправе поручать Генподрядчику вносить в установленном порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика.

24.2.
Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.
Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

24.4.
Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

24.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.

25.1.
Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1.
возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.2.
иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ.

25.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3.
Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4.
В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения.

25.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1.
подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2.
подпись и печать ответственного лица Заказчика/Технического заказчика;

25.5.3.
подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4.
подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.

25.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения измененной Проектно-сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к ней утверждает Проектно-сметную документацию. При наличии замечаний Заказчика/Технического заказчика к измененной проектно-сметной документации Генподрядчик обеспечивает их устранение в срок не более 10 (Десяти) календарных дней и предоставляет документацию Заказчику/Техническому заказчик на рассмотрение повторно.

25.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.8.
Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.9.
Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ (форма КС-6а) производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением № ».

25.10.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, включая сметную документацию.

25.11.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектно-сметной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

26.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей.

26.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

26.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма расчетов:

26.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ аккредитивной формы расчетов (оригинал)   на сумму не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы расчетов не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после ввода Объекта в эксплуатацию. 

Примерная форма безусловной безотзывной банковской гарантии указана в Приложении № 8 к настоящему Договору. Итоговую Форма безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму расчетов необходимо согласовать с Заказчиком.

26.3.2.
Банковская организация (Гарант) должна соответствовать требованиям следующим требованиям:

26.3.2.1.
наличие действующей лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях;

26.3.2.2. наличие у финансово - кредитной организации собственных средств (капитала), рассчитываемых по методике Центрального Банка Российской Федерации, 
по состоянию на последнюю отчетную дату, в зависимости от объема обеспечительной части Договора:

	
	Объем обеспечительной части Договора

	
	от 1 до 50 млн. руб.
	от 50 до 500 млн. руб.
	от 500 млн. руб. 
и выше

	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации
	от 10 до 20
млрд. руб.
	от 20 до 25 млрд. руб.
	от 25 млрд. руб.


26.3.2.3. непроведение в отношении финансово - кредитной организации процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства), что подтверждается гарантийным письмом, подписанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа финансово - кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) финансово - кредитной организации;

26.3.2.4. неприостановление деятельности кредитной организации по основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации, что подтверждается гарантийным письмом, пописанным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа кредитной организации уполномочено выступать от его имени и подпись которого скреплена печатью (при наличии) кредитной организации.

26.4. При изменении Договорной цены, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 26.3.2. настоящего Договора.

26.5. Генподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п. 26.1. настоящего Договора.

26.6. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и)/аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов будет считаться существенным нарушением со Стороны Генподрядчика. Кроме того, в случае непредставления Генподрядчиком какой-либо из вышеуказанных форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Генподрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Генподрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.  

26.7. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Генподрядчику банковских (ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов считается непредставление Генподрядчиком обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) / аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов Заказчику.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.

27.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ, по настоящему Договору.

27.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, Технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

Гарантийный срок на качество разработанной в рамках Договора Технической документации распространяется на период строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации Объекта в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

27.3.
Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.

Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.4.
Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

27.5.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Договором, распространяется 
на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

27.6.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.10.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 

27.10.1.
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

27.10.2.
Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

27.10.3.
В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4.
Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

27.10.5.
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6.
Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.

27.10.7.
После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

27.10.8.
Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.

27.10.9.
После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.10.
В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

27.11.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик должен применить к Генподрядчику штрафные санкции согласно условиям настоящего Договора. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Генподрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, либо Заказчик вправе компенсировать расходы за счет гарантийного удержания.

27.12.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

Заказчик вправе привлекать независимые экспертные организации для установления Дефектов Объекта с учетом уведомления Генподрядчика о привлечении конкретных организаций. Стоимость услуг независимых экспертных организаций в случае выявления Дефектов, образовавшихся по вине Генподрядчика, взыскивается с Генподрядчика.

27.13.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон

28.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

28.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

28.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

28.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

28.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

28.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

28.7.
Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику платежей.

28.8.
Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

28.9.
Генподрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

28.10.
За нарушение срока, предоставления оригинала положительного заключения государственной экспертизы Технической документации, предусмотренного Календарным планом - неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены.

28.11.
За нарушение Генподрядчиком срока передачи строительной площадки, исполнительной документации на объём выполненных Работ, Технической документации, ранее полученной от Заказчика, предусмотренного условиями настоящего Договора или указанного в уведомлении о расторжении Договора или указанного в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены.

28.12.
За нарушение срока выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом - неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены, уменьшенной на сумму стоимости проектно-изыскательских работ. 

28.13.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику расходы в размере взысканных санкций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Генподрядчику соответствующего уведомления с приложением подтверждения оплаты имущественных санкций.

28.14.
В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Генподрядчиком привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены выполненных работ (или 5% (пять процентов) от цены Договора, когда не представляется возможным установить фактически выполненный объем работ).

28.15.
При условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа, но не более Пяти процентов от суммы просроченного платежа.

28.16.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

28.17.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

28.18.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

28.19.
В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права

29.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.3 настоящего Договора.

29.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

29.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

29.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

29.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

29.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

29.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

29.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

29.9.
Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы

30.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

30.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

30.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

30.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 31. Отчетность

31.1.
Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

31.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

31.3.
Генподрядчиком предоставляются:

31.3.1.
Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно  требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.

31.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 

31.3.3.
ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

31.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 5 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 7 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.6.
Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 6 к настоящему Договору);

31.7.
Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по этапам - перед началом этапа и в последующем не позднее 
25 (Двадцать пятого) числа месяца.

31.8.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 32. Разрешение споров

32.1.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

32.2.
Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

33.1.1.
несоблюдения качества выполнения работ и несоблюдения сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных с ним иных мероприятий, в том числе:

· задержки начала выполнения работ (этапов работ) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· задержки окончания выполнения работ (этапов работ) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы 
и оборудование поставки Генподрядчика и пр.);

· документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании окончательной редакции Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

· два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ;
· при введении в отношении Генподрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Генподрядчика;
33.1.2.
не представления банковских гарантий, установленном статьей 
26 настоящего Договора, в том числе предоставление банковских(ой) гарантий(и) факт выдачи которых(ой) письменно не подтвержден банком выдавшим указанные(ую) гарантии(ю);

33.1.3.
если в ходе исполнения Договора Генподрядчик утратил право на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Генподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

33.1.4.
нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

33.2.
Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

33.3.
В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

33.4.
В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

33.5.
Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.33.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 10 (Десять) календарных дней (, а по основаниям, указанным в п. 33.1.2 Договора за 5(Пять) календарных дней) до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

33.6.
Генподрядчик, заявляющий о своём намерении отказаться от исполнения Договора, направляет письменное извещение Заказчику за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого отказа от исполнения обязательств. До получения Одобрения Заказчика на расторжение, настоящий Договор считается действующим.

33.7.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

34.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.

34.2.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. 

34.3.
Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

34.4.
Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

34.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

34.6.
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

34.7.
В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

34.8.
Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

34.9.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

34.10.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

34.11.
В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Генподрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Генподрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

34.12.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

34.13.
Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

34.14.
Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

34.15.
Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке Договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

34.16.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

35.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

35.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

35.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

35.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 35.1 и 35.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 35.1 и 35.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

35.4.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 35.1 и 35.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.

35.5.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 35.1 и 35.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

35.6.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 35.1 и 35.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 35.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору

36.1.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

36.2.
Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Распределение Договорной цены.

Приложение № 3. Задание на проектирование.

Приложение № 4. График производства работ.

Приложение № 5. Оперативный план работ за месяц (Форма).

Приложение № 6. Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).

Приложение № 7. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).

Приложение № 8. Примерная форма банковской гарантии.

Приложение № 9. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на создание Объектов.

СТАТЬЯ 37. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «КСК»


	ГЕНПОДРЯДЧИК:

___________________________



	Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тестовская ул., д. 10, город Москва, Российская Федерация, 123112

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН: 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

л/сч 41736Э79340)

р/с 40501810445251000179 

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
	Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

ИНН, КПП

ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:
БИК



	
	

	Заказчик:

___________
	Генподрядчик:

_____________

	_________________/______________/

м.п.
	____________/______________/

м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ________________________в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (__%) в сумме ______________________________ рублей.

Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	Заказчик:

______________
	Генподрядчик:

_______________



	____________/___________/

М.П.
	____________/_____________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

Распределение Договорной цены
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость выполнения работ, рублей, включая НДС

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ВСЕГО стоимость работ
	


	Заказчик:

_______________
	Генподрядчик:

_______________



	____________/__________/

М.П.
	____________/_________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи»

	№ 

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1 
	Наименование объекта 
	«Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи»

	2 
	Географическое положение объекта
	Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи. 

	3 
	Основание для проектирования
	· Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 №116-ФЗ;

· постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 865 «О создании на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 29.2.2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

· Соглашение о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской республики от 30.10.2013 № С-591-ОС/Д14;

· Соглашение об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной «Ведучи», созданной на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской республики от 15.11.2013 № С-675-ОС/Д14.

	4 
	Заказчик
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа». Почтовый адрес: Тестовская ул., д. 10, город Москва, Российская Федерация, 123112 ИНН: 2632100740

	5 
	Подрядчик  
	Определяется по итогам закупочных процедур

	6 
	Требования к подрядчику
	В соответствии с закупочной документацией.

В случае привлечения субподрядных организаций до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с предоставлением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, копии выписок из реестров СРО, видов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию

	7 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация 

	8 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	Нормальный

	9 
	Срок выполнения работ
	В соответствии с Графиком производства работ  (Приложение №4 к Договору).

	10 
	Цель проекта
	Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи» с учетом подведения инженерных сетей и обеспечения пешеходной связи с существующими объектами ВТРК.

	11 
	Вид строительства и срок строительства
	Новое строительство.

Срок – в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору). 

	12 
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «КСК»

	13 
	Требования к выполнению инженерных изысканий 
и исследований. 
	Выполнить комплекс инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Основные виды инженерных изысканий 
и исследований, необходимых для выполнения:

· инженерно-геодезические;

· инженерно-геологические, включая сейсмическое микрорайонирование; 

· инженерно-гидрометеорологические;

· инженерно-экологические;

Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком.

Создать планово-высотную геодезическую сеть 
в МСК-20-95 и WGS-84.

Плотность пунктов и тип закрепления определить 
в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком.

По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

При выполнении инженерных изысканий использовать материалы изысканий прошлых лет.

При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ.

Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «секретно».

Разработать задания и программы на выполнение инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.

После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

Все отчеты по инженерным изысканиям 
и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

	14 
	Исходные данные
	14.1. Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для строительства:

· схема земельных участков; 

· Проект планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны ВТРК «Ведучи» на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей к ней территории;

· Проектно-изыскательская документация по объекту «Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура 
на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи. Этап 0»;

· иная разрешительная документация, имеющаяся в распоряжении у Заказчика.

Материалы предоставляются в электронном виде.

14.2.  В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. 

14.3.  Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ.

	15 
	Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521  «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 365  «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

· постановление Правительства Российской Федерации 
№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033; 

· приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

· СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

· СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

· ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

· МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению технологической карты»;

· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2369-08;

· другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.

	16 
	Системы координат и высот
	Система координат - Местная МСК-20-95

Система высот - Балтийская,

	17 
	Предполагаемая стоимость строительства объекта
	7 901 886,80 рублей

	18 
	Особые условия строительства
	Исходная сейсмичность района работ составляет: для зданий и сооружений нормального уровня ответственности – 8 баллов (СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015 «А»).

	19 
	Ориентировочные технико-экономические показатели Объектов
	В состав инженерной подготовки входят:

19.1. Подготовительные работы по своду леса и планировке территории на площади 300 кв.м. выполнить с минимальным ущербом для окружающей среды, с сохранением не подлежащих вырубке деревьев.

19.2. Сети электроснабжения.

Присоединяемую мощность потребителей комплекса определить расчетами.

Электроснабжения объектов комплекса предусмотреть от ТП 2х630 кВА  1-10/0,4 кВ на земельном участке ООО «Вершина», для чего предварительно получить технические условия от собственника. В ТП предусмотреть счетчик электроэнергии.

Надежность электроснабжения электроприемников - III категории (определить в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации). Кабельная линия 0,4 кВ ориентировочно - 120 п.м до распределительного щита наружного исполнения. Предусмотреть наружное электроосвещение пешеходной дорожки, кабельная линия 0,4 кВ – 150 м, количество и тип опор освещения и светильников определить проектом. 

19.3. Сети водоснабжения.

Для подачи воды на объекты комплекса предусмотреть объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод и сооружения на сети.

Подключение комплекса выполнить  путем врезки в существующий водопровод с устройством водоприемной камеры, предусмотреть установку запорной арматуры и узла учета воды, проложить трубопровод ПЭ (типа ПЭ 100 SDR) труб Д=100мм, ориентировочной длиной 80 п.м (уточняется проектом).

В соответствии с СП 8.13130.2009, предусмотреть на сетях водопровода устройство пожарных гидрантов (не менее 2шт.). Расстояние между гидрантами определить расчетом.

19.4. Сети водоотведения 

Водоотведение комплекса предусмотреть с врезкой в ближайший колодец хозяйственно-бытовой канализации сети на территории земельного участка ООО «Вершина», проложить самотечную сеть канализации из труб ПЭ ориентировочно длиной 235 п.м  труб Д=200мм, присоединение бань выполнить трубопроводом ориентировочно длиной 25 п.м труб Д=110мм. Все диаметры труб уточнить по результатам расчетов в рамках проектирования.

Предусмотреть устройство на сетях канализации железобетонных колодцев 5 шт. (количество уточнить проектом).

19.5. Устройство пешеходной дорожки шириной 2,0 м из тротуарной плитки от территории комплекса бань до проектируемой пешеходной дорожки – 120 п.м.

С целью уменьшения вырубки лесных насаждений и оптимизации строительно-монтажных работ предусмотреть размещение инженерных сетей под проектируемой пешеходной дорожкой.

19.6. Благоустройство  территории.

Выполнить благоустройство территории вокруг бань посевом многолетних трав ориентировочной площадью 200 кв.м. 

	20 
	Требования к проектным 
и техническим решениям
	Разработать основные технические решения (ОТР), согласовывать с Заказчиком.

В составе ОТР представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Предусмотреть благоустройство территории проектируемого Объекта в границах полосы отвода.

Предусмотреть решения и предложения по эксплуатации проектируемых объектов.

Выполнить необходимые антисейсмические мероприятия.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

Требования к инженерному обеспечению

· Сети и сооружения водоснабжения

Для подачи воды на Объект предусмотреть объединенный хозяйственно-противопожарный трубопровод и сооружения на сети.

Согласовать с Заказчиком места установки приборов учета и при необходимости регуляторов давления.

Расход воды на наружное пожаротушение принять 
в соответствии с «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

При проектировании учесть требования п. 16 «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

· Сети и сооружения водоотведения

При разработке проектных решений учесть требования «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Предварительную очистку бытовых и дренажных сточных вод на сетях не предусматривать.

Отвод сточных вод осуществить преимущественно безнапорными коллекторами на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

Диаметры сетей водоотведения рассчитать из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением.

Учесть требования п. 12 «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Материал канализационных, ливневых колодцев определить проектом и согласовать с Заказчиком (ж/б, пластик).

· Электроснабжение

При разработке документации раздела «Система электроснабжения», предусмотреть применение современных энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. Проект разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Категории по надежности электроснабжения определить в процессе проектирования системы электроснабжения на основании РД 34.20.185-94,  ПУЭ изд. 7, СП-31-110-2003, а также технологической части проекта и согласовать с Заказчиком.

 Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

Определить места размещения электроприемников;

В проектной документации определить состав и нагрузку потребителей;

Кабельные линии 0,4 кВ предусмотреть кабелями с изоляцией из  ПВХ пластиката, бронированными стальной  лентой, с защитным шлангом из ПВХ, предназначенными для прокладки в грунте, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель.

Марку, сечение и способ прокладки кабельных линий определяется проектом по согласованию с Заказчиком.

В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по защите сооружений от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений, в том числе от заноса высоких потенциалов в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003.


Предусмотреть систему наружного освещения пешеходных пространств.

 Освещение пешеходной дорожки, а так же входные зоны следует выполнять светильниками рассеянного света или преимущественно прямого света.

При расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования.

Количество и тип опор освещения и светильников определить проектом. 

Для выбора типа, количества и расстановки светильников необходимо выполнить светотехнический расчет в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

Управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима.

При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Обеспечить возможность последующего безопасного обслуживания и ремонта сетей. 

Обеспечить соответствие принципиальных инженерных решений естественным условиям горной местности.

	21 
	Выделение этапов строительства
	Не требуется

	22 
	Требования к архитектурно-строительным, объемно​планировочным и конструктивным решениям
	22.1 Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащиту, охрану окружающей среды и охрану труда.

22.2 Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.

22.3 Благоустройство должно подчеркивать красоту природы и обеспечивать комфортные условия для отдыхающих. 

	23 
	Требования по обеспечению доступности маломобильных групп населения
	Объем мероприятий обеспечения безбарьерной среды, либо компенсирующих мероприятий, согласовать с Заказчиком на этапе ОТР.

	24
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	24.1  Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

24.2 Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий

	25
	Требования к составу природоохранного раздела
	25.1  Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);

· требованиями ст. 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в т.ч. перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, а также  данные о затратах на выполнение экологического контроля (мониторинга)  в период строительства); 

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

25.2  При проектировании максимально предусмотреть сохранение существующих зеленых насаждений.

	26 
	Требования к разработке перечня мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	26.1 Разработать раздел «Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ПМ ГОЧС) в соответствии с:

· Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

· ГОСТ Р 55201-2012. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;



	27 
	Требования к инженерной защите Объекта
	27.1 Состав и объем сооружений инженерной защиты Объекта уточняется по результатам инженерных изысканий.

27.2 Вид, конструктивные решения и предельную стоимость сооружений инженерной защиты согласовать с Заказчиком на стадии разработки Проектной документации

	28 
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	28.1 Выполнить изыскательские работы в объёме, необходимом и достаточном для выполнения проектных работ.

28.2 Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация».

28.3 Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик. 

28.4 Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по дорогостоящим материалам и оборудованию с мониторингом цен.

28.5 Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости).

	29 
	Дополнительные требования к работам по Договору
	29.1 Получить необходимые разрешения (в т.ч. на применение технических устройств и т.д.).

29.2 Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 (при необходимости).

29.3 Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы.

29.4 Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями.

29.5 Разработать проект освоения лесов (ориентировочная площадь 300 кв.м) и рекультивации земель (ориентировочная площадь 300 кв.м).

	30 
	Срок проектирования Объектов 
	В соответствии с Договором

	31 
	Количество экземпляров Проектно-сметной  документации, заключений ГЭ и результатов инженерных изысканий
	6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе: 

· 1 экземпляр – подлинник;

· 5 экземпляров – заверенные копии; 

3 экземпляра на электронном носителе. 

4 экземпляра заключения органа государственной экспертизы представляется в подлиннике

	32 
	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	32.1 Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием цен и сроков поставки (в соответствии с требованиями положения о ПОС).

32.2 В электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel и Гранд Смета

	33 
	Требования к разработке сметной документации
	33.1 В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования.

33.2 В соответствии с Приложением № 3 «Задание на разработку  сметной документации»

	34 
	Особые условия
	34.1 Разработать и согласовать с Заказчиком график проектирования Объектов (включающий производство инженерных изысканий).

34.2 Согласовать с Заказчиком основные технические решения по строительству Объекта

	35 
	Требования к проведению экспертизы
	35.1  Получить положительное заключение органа Государственной экспертизы в отношении проектной документации по Объекту в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (по необходимости).

35.2  Получить положительное заключение органа Государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости.

	36 
	Требования к передаче электронной версии материалов
	36.1 Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R  диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).

36.2 Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: 

· наименование объекта; 

· Заказчика; 

· Подрядчика; 

· Субподрядчика;

· даты изготовления электронной версии;

· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка).

36.3 В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

36.4 Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным: 

· форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-20-95;

· система высот: Балтийская 1977 года. 

36.5 Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации.

36.6 Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.

36.7 Название каталога должно соответствовать названию раздела.

36.8 Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»

	37 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка и оценка разработанной проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями Договора, настоящего Задания на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации

	38 
	Приложение №1
	Схема расположения объектов на 1 л.

	39 
	Приложение №3
	   Задание на разработку  сметной документации 


ПОДПИСИ СТОРОН
	от Заказчика:

_____________

___________________/__________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_____________

___________________/_________/

М.П.

	
	

	
	


Приложение № 1

к Заданию на проектирование
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	от Заказчика:

_____________

___________________/__________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_____________

___________________/_________/

М.П.


Приложение № 2

к Заданию на проектирование 
Требования к разработке сметной документации

	№ п/п
	Наименование затрат
	Основание

	
	В составе сметной документации стадии «Проектная документация» дополнительно разрабатываются:

· Сводка затрат по всем этапам строительства если Задание на проектирование (далее – ЗнП) предусматривает этапы строительства.

· Сводный сметный расчет в отдельности на каждый этап строительства (если в ЗнП предусматриваются этапы строительства).

· Расчеты стоимости проектных и изыскательских работ.

· Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы, отсутствующие в сборниках сметных цен (не менее чем из 
3-х источников).

В составе сметной документации стадии «Рабочая документация» разрабатываются: 

· Сравнительная ведомость стоимости строительно-монтажных работ и оборудования стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация».
	МДС 81-35.2004, п. 3,21, п.3.23

	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сумма затрат на инженерные изыскания включается в ССР согласно исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованной Заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление смет по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается на уровне 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы в соответствии с заданием на проектирование, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается на уровне 12% от суммы прямых затрат проектной организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

Затраты на служебные командировки (суточные, стоимость проезда и проживания) учитываются дополнительно по расчету и включаются в сводную смету по форме № 1пс в установленном порядке.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	2
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	2.1
	Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным методом с использованием сметных нормативов федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001в редакции, действующей на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу.
	Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

	2.1.1
	Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 

ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. При этом затраты, включенные в ССР на основании данных о фактически произведенной заказчиком оплате (стоимости изыскательских и проектных работ, землеотвода, компенсаций, обследований и т.д.) не индексируются.

Объемы работ в локальных сметных расчетах должны быть представлены в разрезе объектов (зданий и сооружений), учтенных в составе проектной документации.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;



	2.1.2
	Базисная  стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в уровне цен на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу на основании прайс-листов, коммерческих предложений в соответствие с рекомендациями МДС 81-2.99 и по результатам конъюнктурного анализа цен не менее 3-х Поставщиков, представленного отдельным томом в составе сметной документации. Приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы». 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.24;

МДС 81-2.99;

Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	2.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен на основании коммерческих предложений Поставщиков оборудования об отпускной стоимости оборудования, и, в зависимости от условий поставки, стоимости тары и упаковки, запчастей, затрат на транспортировку, заготовительно-складских и других расходов. Отпускная стоимость оборудования согласовывается с Заказчиком. Заказчик согласовывает стоимость оборудования на основании представленного Генпроектировщиком конъюнктурного обзора цен Поставщиков оборудования не менее 3-х Поставщиков, представленного отдельным томом в составе сметной документации.

Базисная стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.48, п.4.45, п.4.46

	2.1.4
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается в размере 2,3% от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий 
и сооружений определяются экспертным путем в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
	ГСН 81-05-01.2001 п.4.9

Разъяснение ФЦЦС от 25.09.2007 г.

	2.1.5
	Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принимается в размере 0,5*1,1=0,55% от СМР по главам 1-8 ССР. 

В соответствии с примечанием 3 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007 допускается для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода устанавливать согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.
	ГСН 81-05-02-2007 п.11.4 и прил.1

	2.2
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР в размере 2%.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 п.4.96;

Письмо ГК РФ по жилищной и строительной политике от 26 декабря 1997 г. № 12-301

	3
	Передача сметной документации Заказчику
	

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет  на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика:

_____________

___________________/__________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_____________

___________________/_________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

График производства работ по объекту: 

	№
пп
	Виды (наименования) работ 
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (кал. 
дней)

	1
	2
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	Итого все работы
	
	
	


	от Заказчика:

________________

___________________/____________/

М.П.
	от Генподрядчика:

______________

___________________/___________/

М.П.
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемый к выполнению в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

________________

_________________/____________/

М.П.
	от Генподрядчика:

___________________

___________________/_____________/

М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	№

п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИНН
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С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

_____________

______________/_____________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_______________

_______________/__________/

М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

______________

___________________/_____________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_______________

___________________/______________/

М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

(Примерная ФОРМА)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

_____________________









(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                  «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к договору 

от «____»__________ 20____г. 

№____________________

Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на создание Объектов

	
	Инженерные изыскания

	1
	В случае необходимости проведения дополнительных инженерных изысканий 
в ходе разработки проектной документации на стадии «Рабочая документация», затраты на инженерные изыскания, подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных изыскательских работ, исполнительными сметами, счетами – фактурами.

Сумма затрат на инженерные изыскания включается в акт сдачи-приемки выполненных изыскательских работ согласно согласованной  Заказчиком  исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен  (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованными Заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ и с учетом договорных условий на выполнение этих работ. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ допускается составление смет по трудозатратам (форма 3П). Продолжительность выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными отчета. Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

В случае, если стоимость инженерных изысканий в текущих ценах превышает стоимость инженерных изысканий, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены на выполнение инженерных изысканий.

	
	Проектные работы стадии «Рабочая документация»

	2
	Затраты на проектные работы стадии «Рабочая документация»  подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных проектных работ, счетами – фактурами.

Текущая стоимость проектных работ в Актах сдачи-приемки выполненных работ принимается на основании расчета стоимости проектных работ, включающего в себя сумму затрат на проектные работы стадии «Рабочая документация» согласно сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта (далее - СД) и согласованных с Заказчиком, и затрат на служебные командировки, подтверждаемых бухгалтерскими документами.   

Затраты на служебные командировки учитываются по реестру и подтверждаются заверенными главным бухгалтером копиями следующих документов: приказами о направлении в командировку, локальными нормативными документами о размере суточных, выплачиваемых работникам непосредственного исполнителя работ (при этом размер суточных не может превышать размера, установленного действующим Законодательством РФ), авансовыми отчетами. 
К сумме затрат на проектные работы и служебные командировки, подтвержденные заверенными копиями бухгалтерских документов, применяется коэффициент тендерного снижения. В случае  если затраты на проектные работы и служебные командировки с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышают затраты на проектные работы стадии «рабочая документация», учтенные в сводной смете на проектные работы, входящей в состав СД, к сумме затрат применяется понижающий коэффициент.

	
	
Авторский надзор

	  3
	Сумма затрат на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством подтверждается договором, журналом авторского надзора за строительством, актами сдачи-приемки выполненных работ, счетами-фактурами.

К актам сдачи-приемки выполненных работ прилагается смета, составленная по трудозатратам (форма 3П) в соответствии с планом - графиком проведения авторского надзора по Договору, с подтверждением посещений объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством, регистрационными листами  журнала авторского надзора.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по  договору, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ.  Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования непосредственного исполнителя.  

Сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации.

        Затраты на служебные командировки учитываются по реестру и подтверждаются следующими заверенными копиями документов: приказами о направлении в командировку, локальными нормативными документами о размере суточных, выплачиваемых работникам непосредственного исполнителя работ (при этом размер суточных не может превышать размера, установленного действующим Законодательством РФ), авансовыми отчетами.

        К итоговой сумме затрат на авторский надзор применяется коэффициент тендерного снижения. В случае  если затраты на авторский надзор с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышают затраты на авторский надзор, учтенные в СД, к сумме затрат применяется понижающий коэффициент. 

	
	Строительно-монтажные работы и оборудование

	4
	Затраты на строительно-монтажные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС№2 (далее-КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме КС№3 (далее - КС-3), счетами-фактурами. 

Составление КС-2 на строительно-монтажные работы осуществляется по расценкам сметно-нормативной базы ФЕР, принятой в СД.  

	5
	КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией. 

Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ согласно Договору. 

В случае превышения итоговой базовой стоимости на 01.01.2000 г. по КС-2 над итоговой базовой стоимостью на 01.01.2000 г. по смете, входящей в состав СД, следует руководствоваться условиями Договора.

К итоговой текущей стоимости выполненных работ применяется коэффициент тендерного снижения.

	6
	Стоимость материальных ресурсов (далее - МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004. В случае превышения  цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее - КП), учтенной в СД, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или КП. В любом случае, к КС-2 прикладывается счет-фактура на приобретение МР.

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы».

	7
	Стоимость оборудования подтверждается договорами на поставку оборудования, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными.

В случае превышения  цены оборудования по счету-фактуре над ценой оборудования по коммерческому предложению Поставщика, учтенной в СД, цена оборудования принимается по коммерческому предложению Поставщика. В любом случае, предоставляется счет-фактура на приобретение оборудования.

	8
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).

	9
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального Агентства  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06. 

	10
	 Для учета влияния условий производства работ, обоснованных в ПОС,  к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяются повышающие коэффициенты согласно   Методических рекомендаций по применению Федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные , монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя РФ от 9 февраля 2017 г. N 81/пр.

	
	Временные здания и сооружения

	11
	Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются   в КС-2 в проценте от СМР в соответствии со сводным сметным расчетом (далее - ССР), входящим в состав СД.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, при наличии таковых в ССР, определяются дополнительно на основе локального сметного расчета, в соответствии с ПОС и фактическими объемами выполненных работ.
При этом общая сумма затрат на строительство титульных зданий и сооружений не должна превышать сумму затрат на эти цели, определенную ССР.

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений определяются в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений по итогу КС-2 до начисления налога на добавленную стоимость.

	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время определяются  в КС-2 в соответствии с ССР.

	
	Прочие затраты, не входящие в СМР.

	13
	Прочие затраты, не входящие в СМР, принимаются в КС-2 по реестру затрат, при наличии заверенных копий подтверждающих затраты документов, табелей учета рабочего времени, приказов о направлении в командировку или на вахту.

К итоговой сумме прочих затрат применяется коэффициент тендерного снижения.

	14
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций определяются в КС-2  по расчету, основанному на фактических затратах,  с учетом п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08), но не более суммы на покрытие затрат по перевозке, определенной в ССР. 

	15
	Затраты, связанные с проживанием работников линейной сетки, определяются  в КС-2 по расчету:

- при наличии документов, подтверждающих затраты на проживание (договора аренды жилья с приложением счетов-фактур и платежных поручений и т. п.) в сумме не более 550 руб. в сутки на человека,- при отсутствии документов, подтверждающих затраты на проживание в сумме не более 12 руб. в сутки на человека с учетом коммунальных услуг. 

	16
	Затраты на выплату суточных при командировании работников или вахтовой надбавки при вахтовом методе   выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяются в КС-2 по расчету, основанному на табелях учета рабочего времени, приказах о направлении в командировку (на вахту), локальных нормативных документах о размере суточных, выплачиваемых работникам непосредственного исполнителя работ (при этом размер суточных или  вахтовой надбавке не может превышать размера, установленного действующим Законодательством РФ), авансовых отчетах.  Общая сумма затрат на выплату суточных не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, учтенную в ССР.

	17
	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства определяются в КС-2 на основе локального сметного расчета, в соответствии с фактическими объемами работ, но не более суммы на покрытие затрат на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, определенной в ССР.
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	Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются  в КС-2 по локальным сметам на основании фактически выполненных видов и объемов работ и в соответствии с программой проведения пусконаладочных работ, согласованной с Заказчиком. 

Пересчет в текущие цены пусконаладочных работ осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости пусконаладочных работ согласно Договора. В случае превышения итоговой базовой стоимости на 01.01.2000 г. по акту над итоговой базовой стоимостью на 01.01.2000 г. по аналогичной смете, входящей в состав СД, следует руководствоваться условиями Договора.

 В акте на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» указывается фраза « в счет эксплуатационных затрат».
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	Затраты на проведение шеф-монтажных работ подтверждаются Договором с непосредственным Исполнителем на выполнение этих работ,  актом приемки выполненных работ, счетами – фактурами.

 В отношении шеф-монтажа отечественного оборудования затраты  определяются расчетом на основании фактических данных, подтвержденных технадзором Заказчика о продолжительности выполнения работ и составе бригады.  

В стоимость одного человеко-дня в расчете  включаются оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль (общецеховые, общезаводские расходы).

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала выполнения работ в расчете принимается по данным предприятия Исполнителя (по бухгалтерской справке), осуществляющего шефмонтаж. При этом, среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли в расчете принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя (по бухгалтерской справке), осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа отечественного оборудования включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом на основании табелей учета рабочего времени, приказов о направлении в командировку, локальных нормативных документов о размере суточных, выплачиваемых работникам непосредственного исполнителя работ (при этом размер суточных не может превышать размера, установленного действующим Законодательством РФ), авансовых отчетов. 

Общая сумма затрат на проведение шеф-монтажных работ не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, определенную в ССР.

	
	Непредвиденные работы и затраты
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	Расход резерва средств на непредвиденные работы и затраты может осуществляться на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в утвержденной государственной экспертизой сметной документации.

КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией.

  Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ согласно Договора. К итоговой сумме актов применяется коэффициент тендерного снижения.

Общая сумма непредвиденных работ и затрат не должна превышать сумму указанных затрат, учтенную в ССР.


	от Заказчика:

_____________

___________________/__________/

М.П.
	от Генподрядчика:

_____________

___________________/_________/

М.П.


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"


� По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
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