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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе (конкурсе), полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе и коллективы, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей документации в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) и сайте Заказчика (www.ncrc.ru) (далее – сайт Общества) бесплатно или на основании заявления на получение конкурсной документации в порядке, указанном в настоящей документации.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники закупки, получившие конкурсную документацию на официальном сайте или сайте Общества и не направившие карточку предприятия (Форма I.4.9) должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте или сайте Общества разъяснений, изменений и дополнений к извещению о проведении конкурса и конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности
и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к извещению о проведении конкурса и конкурсной документации.

РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении конкурса и является его неотъемлемой частью.

1.1.2. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК», утверждённым советом директоров ОАО «КСК» (протокол 
от 18.12.2013 № 33).
1.2. Заказчик, специализированная организация

1.2.1. Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны ниже и в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Специализированная организация, если таковая назначена Заказчиком, указывается в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по организации и проведению конкурса, определенных соответствующим договором, в рамках предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ  
1.3.1. Предметом конкурса является: 

«Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»».
1.3.2. Место и сроки выполнения работ: в соответствии с Информационной картой конкурса.
1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

1.4.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование договора выполнения работ, который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источника (-ов), указанного (-ых) в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и/или указан в Информационной карте конкурса.
1.6. Требования к участникам закупки (все требования подтверждаются документально с приложением копий документов):
1.6.1. Обязательные требования к участникам закупки:

1.6.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

1.6.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

1.6.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

1.6.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

1.6.1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.6.2. Дополнительные требования к участникам закупки:

1.6.2.1. Наличие у участника закупки опыта выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, по одному из аналогичных объектов (по выбору участника закупки) по выполнению строительно-монтажных работ со стоимостью не менее 50 % (Пятьдесят процентов) от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается предоставлением копии договора и актами выполненных работ/услуг с заполнением справки об опыте по форме I.4.5.).

1.6.2.2. Наличие у участника закупки свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства с правом заключения договоров 
на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора в части строительно-монтажных работ (подтверждается предоставлением копии документа, заверенного нотариально не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня публикации Извещения).

1.6.2.3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества, разработанной 
на основании требований, установленных стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования» (подтверждается предоставлением копии документа).

1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (подтверждается оригиналом или нотариально заверенной копией документа, подтверждающего исполнение участником закупки обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и сумм налоговых санкций, выданного территориальными органами ФНС России, оригиналами или нотариально заверенными копиями документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности 
по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, выданными территориальными органами ПФР и ФСС России. В случае если указанная задолженность имеется – предоставляются заверенные участником закупки копии документов, подтверждающие обжалование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, такой задолженности).

1.6.2.5. Отсутствие у руководителя участника закупки непогашенной судимости 
за преступления, предусмотренные Главами 21, 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (подтверждается предоставлением гарантийного письма).

1.6.2.6. Наличие у участника закупки персонала соответствующей численности
и квалификации, достаточной для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (подтверждается предоставлением гарантийного письма с приложением перечня работников по форме I.4.10.).

1.6.2.7. Наличие у участника закупки технической оснащенности, достаточной 
для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (подтверждается предоставлением гарантийного письма с приложением перечня технической оснащенности 
по форме I.4.11.).

1.6.3. Требования к коллективным участникам закупки:

1.6.3.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав коллективов, простых товариществ, консорциумов или объединений, обязаны заключить между собой соглашение (договор) о создании такого коллектива, товарищества, консорциума или объединения для представления коллективной заявки на участие в закупке и заключения договора по итогам закупки, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

· в соглашении должны быть чётко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора, заключаемого, в случае победы, по результатам проведения закупки;

· в соглашении должно быть приведено чёткое распределение объемов выполнения работ в денежном и/или процентном отношении (объема участия) между участниками коллективного участника;

· в соглашении должен быть определён Лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного участника во взаимоотношениях с Заказчиком;

· соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с Лидером;

· срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора, заключаемого, в случае победы, по результатам проведения закупки;

· один оригинал соглашения передается в составе заявки на участие в закупке.

1.6.3.2. Заявка на участие в открытом конкурсе подается от имени Лидера консорциума. 

1.6.3.3. К каждому участнику консорциума предъявляются требования, указанные в пунктах 1.6.1., 1.6.2.4., 1.6.2.5. Конкурсной документации.

1.6.3.4. К Лидеру консорциума предъявляются следующие дополнительные требования, указанные в пунктах 1.6.2.1., 1.6.2.2. Конкурсной документации.

1.6.3.5. В целом консорциум – участник закупки, обязан соответствовать всем требованиям, указанным в пунктах 1.6.1. и 1.6.2. конкурсной документации, с учетом вышеуказанного.

1.6.3.6. Каждый участник консорциума обязан представить все требуемые Конкурсной документацией документы и заполненные формы, помимо форм I.4.2. «Заявка на участие в конкурсе», I.4.3. «Предложение о цене», I.4.4. «Срок выполнения работ», 1.4.6. «Банковская гарантия (обеспечение заявки)», 1.4.7. «Безусловное согласие с банковской гарантией (обеспечение договора)».
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.7.1.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе, и Заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов независимо от того, как проводятся и чем завершатся торги.

1.8. Привлечение соисполнителей

1.8.1.

Участник закупки вправе привлекать к исполнению договора соисполнителей.
1.9. Преференции

1.9.1.

Не предусмотрены
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание и порядок предоставления конкурсной документации

2.1.1. Настоящая конкурсная документация раскрывает, конкретизирует информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса.

Со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества извещения о проведении конкурса любое заинтересованное в участии в конкурсе лицо обязано направить карточку предприятия (Форма I.4.9) по электронной почте на адрес info@ncrc.ru в «Теме письма» указать «Для департамента торгов».

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит настоящую конкурсную документацию, включая изменения и разъяснения к настоящей конкурсной документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в настоящей документации, или же представление заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям настоящей конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в конкурсе на этапе ее рассмотрения.
2.1.3. Единая комиссия, Заказчик не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником закупки неофициально.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика и/или Единой комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме на фирменном бланке с подписью руководителя нарочно, почтой либо по электронной почте на адрес info@ncrc.ru Заказчику. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений настоящей конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.3.1. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе принять решение о внесении изменений, дополнений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. В случае, если изменения в извещение и конкурсную документацию внесены заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества внесенных в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

2.3.2. Изменения публикуются заказчиком на официальном сайте и сайте Общества не позднее чем в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений. 

2.3.3. Изменение предмета конкурса не допускается. 

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

2.4.3. В случае если на момент принятия решения об отказе от проведения конкурса Заказчиком участниками закупки поданы конверты с заявками на участие в конкурсе, то Заказчик обязан оповестить их об этом и передать Заявки на участие в конкурсе Участникам в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения не вскрывая их.  
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в конкурсе, а также 1 (Один) экземпляр на электронном носителе или на оптическом диске в программе Word (заявка на участие в конкурсе (Форма I.4.2), и все формы заявки), запечатав оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, а также запросы о разъяснении положений настоящей конкурсной документации должны быть составлены на русском языке. 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2. полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «квалификация участника закупки» (перечень документов представлен в Разделе I.4 в Форме I.4.1 «ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ»);
5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнения работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

7. Заявка на участие в конкурсе (Форма I.4.2. Раздела I.4.);
8. Предложение о цене (форма I.4.3. Раздела I.4.);

9. Срок выполнения работ (форма I.4.4. Раздела I.4.);

10. Справка об опыте (форма I.4.5. Раздела I.4.);

11. Банковская гарантия (обеспечение заявки) по форме I.4.6. Раздела I.4.;

12. Безусловное согласие с банковской гарантией (обеспечение договора) (форма I.4.7. Раздела I.4.) в свободной форме;

13. Справка о собственниках участника конкурса (форма I.4.8. Раздела I.4.);
14. Карточка предприятия (форма I.4.9. Раздела I.4.);

15. Численность и квалификация персонала (форма I.4.10. Раздела I.4.);
16. Техническая оснащенность (форма I.4.11. Раздела I.4.);
17. Справка о сертификации (форма I.4.12. Раздела I.4.);
18. Безусловное согласие с Проектом договора в свободной форме;
19. иные документы, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

3.3.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, запрашиваемые в пункте 1.6. настоящей Конкурсной документации.
3.3.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в конкурсе или представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, соответственно, на оказание которых осуществляется закупка, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению заявки на участие в конкурсе. 

3.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе, такой Участник может быть отстранен Заказчиком от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

3.3.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.4. Цена договора и сведения о валюте
3.4.1. Цена договора (единицы товара/работы/услуги), предлагаемая участником закупки в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (единицы товара/работы/услуги), указанную в Информационной карте конкурса. В случае наличия в заявке на участие в конкурсе предложения о цене договора (единицы товара/работы/услуги), превышающей начальную (максимальную) цену договора (единицы товара/работы/услуги), указанную в Информационной карте конкурса, Единой комиссией принимается решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участника закупки на этап рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, должны быть включены в расценки и общую цену заявки на участие в конкурсе, представленной участником закупки, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.
3.4.3. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.
3.5. Требования к выполнению работ
3.5.1.
Работы выполняются в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При описании условий и предложений участники закупки должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе прошиваются и пронумеровываются. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов (Форма I.4.1), быть скрепленной печатью участника закупки и подписанной участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
3.6.4. Заявка на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом:
участник закупки подготавливает экземпляр заявки на участие в конкурсе, который запечатывается в конверт, на котором указывается «НА КОНКУРС ОАО «КСК» …» (указывается наименование конкурса/Лота) и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указывается в соответствии с настоящей конкурсной документацией время и дата, установленные как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

3.6.5. Необходимо указывать на внешнем конверте наименование участника закупки. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, специализированная организация не будут нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, Заказчик, специализированная организация вправе не принимать такую заявку.

3.6.6. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. 

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику закупки.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается во время, указанное в Извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса и в настоящую конкурсную документацию. 
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок и по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. 
4.1.3. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе, признаются поданными с опозданием. Участник закупки при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или признана поданной с опозданием (пункт 4.4.1. настоящего Раздела).
4.1.4. Каждая заявка на участие в конкурсе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются участниками закупки до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса. 
4.2.2. 
Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, путем письменного уведомления Заказчика, специализированной организации об этом.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…» (указывается наименование конкурса) и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты вскрываются, но не рассматриваются, о чем Заказчик уведомляет участников закупки, подавших такие заявки, и такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Участникам закупки в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заказчик вправе предусматривать обеспечение заявок на участие в конкурсе. Обеспечение заявки осуществляется путем предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии, на сумму не более 5 % (Пяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены Лота).

4.5.2. Заказчик вправе устанавливать требования к гарантам, предоставляющим банковскую гарантию, например: деловая репутация, финансовая устойчивость, размер капитала и иные показатели.

4.5.3. Обеспечение заявки указано в Информационной карте конкурса.

4.5.4. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе.

4.5.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается нарочно:

4.5.5.1. в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса;

4.5.5.2. в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником закупки заявки на участие в конкурсе;

4.5.5.3. в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участникам закупки, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

4.5.5.4. в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику (ам) закупки, не допущенному (ым) к участию в конкурсе;

4.5.5.5. в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями;

4.5.5.6. участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

4.5.5.7. победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним договора.

4.5.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

4.5.6.1. уклонения победителя конкурса от заключения договора;

4.5.6.2. уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора;

4.5.6.3. непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Раздела.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Порядок вскрытия конвертов

5.1.1.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится публично на заседании Единой комиссии. На заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками вправе присутствовать представители участников закупки, подавших такие заявки. Заказчик вправе осуществлять аудио и видео запись вскрытия конвертов с заявками.

5.1.2.
В ходе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оглашается следующая информация:

5.1.2.1.
целостность конверта (нарушена / не нарушена);

5.1.2.2.
о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);

5.1.2.3.
заявка прошита / не прошита;

5.1.2.4.
наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и адрес участника закупки;

5.1.2.5.
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы участников закупки;

5.1.2.6.
наличие полученной не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

5.1.2.
При вскрытии конвертов с изменениями и отзывами заявок на участие в конкурсе оглашается существо изменений или факт отзыва заявки. 

5.1.3.
Единая комиссия имеет право огласить любую другую информацию, содержащуюся в заявке, которую сочтет необходимой.

5.1.4.
По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками Единая комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения:

5.1.4.1.
состав Единой комиссии с указанием присутствующих и отсутствующих на заседании членов Единой комиссии;

5.1.4.2.
количество поступивших заявок и перечень участников закупки, представивших заявки, адреса участников;

5.1.4.3.
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы участников закупки;

5.1.4.4.
и иную, оглашаемую на заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками информацию.

5.1.5.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

6.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

6.1.1. Единая комиссия в течение 20 (двадцати) дней со дня публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе обязана рассмотреть представленные заявки, на соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Единая комиссия вправе потребовать от участников закупки представления разъяснений положений документов, представленных ими в составе заявки на участие в конкурсе, при этом не допускается изменение заявки. 
6.1.2. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в целях увеличения конкурентной среды, по письменному обращению Инициатора проведения конкурса, и по согласию всех членов Единой комиссии, Заказчик вправе уменьшать требования к участникам закупки, за исключением обязательных требований к участникам закупки. В иных случаях изменение требований к участникам закупки, предусмотренных конкурсной документацией не допускается.

6.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего такую заявку участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе.

6.1.4. В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям и условиям настоящей конкурсной документации.
6.1.5. Участник закупки не допускается до участия в конкурсе в случае:
6.1.5.1. не предоставления определенных настоящей Конкурсной документацией документов и/или копий документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, соответственно на выполнение которых осуществляется закупка;

6.1.5.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

6.1.5.3. невнесения обеспечения заявки на участие в конкурсе, если настоящей конкурсной документацией установлено такое требование;

6.1.5.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе форме, указанной в настоящей конкурсной документации;

6.1.5.5. если предложенная участником закупки цена договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную Конкурсной документацией;

6.1.5.6. если предложенные участником закупки сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг превышают сроки (периоды), предусмотренные Конкурсной документацией.

6.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, - Заказчик, Единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
6.1.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших такие заявки или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего такую заявку, конкурс признается несостоявшимся. 
6.1.8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только по тому лоту, в отношении которого было решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших такие заявки или о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса только одного участника закупки, подавшего такую заявку.

6.1.9. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Единая комиссия составляет протокол допуска, который должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества.
6.1.10. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

7.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
7.1.1.
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола допуска.
7.1.2.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 (сто) процентов (баллов).
7.1.3.
В случае, если оцениваемые критерии связанны с художественной оценкой, статусностью, инновационностью или обладают иными признаками, требующими профессиональной (экспертной) оценки, Единая комиссия вправе привлекать к оценке заявок на участие в предварительном квалификационном отборе консультантов (экспертов), при этом доля оцениваемой консультантами (экспертами) части не может превышать 50 (пятьдесят) процентов (баллов) от квалификационной составляющей оценки.

7.1.3.
При оценке и сопоставлении конкурсных заявок Единой комиссией могут быть учтены заключения консультантов (экспертов) в случае, если они привлекались.

7.1.4.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие которого присвоен первый номер.

7.1.5.
Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах.

7.1.6.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется на официальном сайте и сайте Общества Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующего после дня подписания указанного протокола.

7.1.7.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязан возвратить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства или оригинал банковской гарантии, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства или оригинал банковской гарантии, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном Положением или конкурсной документацией.

7.1.8.
Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

7.1.9.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе признан участником конкурса, Заказчик имеет право заключить договор с таким участником. Заказчик уведомляет такого участника о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор в течение 20 (двадцати) дней со дня признания конкурса несостоявшимся. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства или банковская гарантия, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
7.2. Особенности оценки коллективной заявки

7.2.1.
В случае подачи коллективной заявки на участие в закупке, оценка по критерию «Квалификация участника закупки» производится:

-
в случае если начальная (максимальная) цена договора составляет более 500 млн. рублей (без учета НДС), то оценивается только Лидер коллективной заявки.

-
в случае если начальная (максимальная) цена договора составляет менее 500 млн. рублей (без учета НДС), то оценивается каждый участник коллективной заявки отдельно. Для получения рейтинга каждого участника, сумма оценки этого участника умножается на объем участия такого участника, в соответствии с Соглашением. Для получения итогового рейтинга коллективной заявки по критерию «Квалификация участника закупки», рейтинги всех участников коллективной заявки суммируются, и полученная сумма умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

8.1. Порядок определения победителя

8.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

8.1.2. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (заявка получила наибольший суммарный балл, в соответствии с критериями оценки), и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Победители определяются по каждому лоту конкурса. 

8.1.3. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8.1.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется на официальном сайте и сайте Общества Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующего после дня подписания указанного протокола.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заключение договора

9.1.1. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9.1.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договор, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9.1.3. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или оригинал банковской гарантии, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

9.1.4. В случае, если заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

9.1.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору
9.2.1. Заказчик вправе устанавливать требование об обеспечении исполнения договора в размере, указанном в закупочной документации в форме безотзывной банковской гарантии, перечисления денежных средств на счет Заказчика или иными способами обеспечения исполнения договора, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.2.2. При установлении обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, Заказчик вправе устанавливать требования к гарантам, предоставляющим банковскую гарантию, например: деловая репутация, финансовая устойчивость, размер капитала и иные показатели. Указанные требования к гарантам, предоставляющим гарантию, подлежат указанию в закупочной документации.

9.2.3. Сроки и порядок предоставления поставщиком обеспечения исполнения договора, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора устанавливаются закупочной документацией и отражаются также в проекте договора или его существенных условиях, включаемых в состав закупочной документации.

9.2.4. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере не более 
30 % (Тридцати процентов) цены договора, но не менее размера аванса, в случае, если в условиях оплаты, содержащихся в закупочной документации, предусмотрено перечисление аванса.

9.2.5. Требования, касающиеся обеспечения исполнения договора, устанавливаются для всех участников закупки в равной мере.

9.3. Права и обязанности победителя конкурса

9.3.1. Победитель конкурса вправе претендовать на заключение договора с Заказчиком в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1.1. Решение Единой комиссии об отстранении участника закупки от участия в конкурсе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

10.1.2. Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, об Исполнителе, с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им условий договора, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

10.1.3. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником закупки действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в судебном порядке.

10.1.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика Единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время осуществления закупки, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся – со дня подписания соответствующего протокола. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

10.1.5. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	Пункт 1.3.1. 
	Наименование Заказчика

	Заказчик

Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,

(ОАО «КСК»,   ИНН 2632100740).

Контактная информация

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru
Телефон:  +7 (495) 775-91-22

Контактное лицо:

Токарев Игорь Александрович

Тел.: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

E-mail: info@ncrc.ru
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru
Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

	Пункт 1.3.2.
	Наименование специализированной организации

	Не назначена

	Пункт 1.3.3.
	Предмет конкурса

	Наименование
	Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

	Пункт 1.3.4.
	Предмет договора

	Наименование
	Выполнение строительно-монтажных работ по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики «ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

	Пункт 1.3.5.
	Место и срок выполнения работ

	Место выполнения работ: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики 
«ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»
Срок выполнения работ: 126 (Сто двадцать шесть) календарных дней с момента заключения договора.

	Пункт 1.3.6.
	Начальная (максимальная) цена договора

	321 340 635,64 (Триста двадцать один миллион триста сорок тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 64 копейки, без учета НДС.
Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, в том числе налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи 
с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Пункт 1.3.7. 
	Источник финансирования

	Собственные средства ОАО «КСК».

	Пункт 1.3.8.
	Требования и условия выполнения работ

	Согласно ЧАСТИ IV «Рабочая документация на выполнение строительно-монтажных работ по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», поселок «Романтик» и ЧАСТИ V «Проект организации строительства на выполнение строительно-монтажных работ по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»

	Пункт 1.3.9.
	Проект договора

	Содержится в ЧАСТИ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА к настоящей конкурсной документации.

	Пункт 1.3.10.
	Преференции

	Не предусмотрены

	Пункт 1.3.11. 
	Формы заявки на участие в конкурсе

	Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в конкурсе, а также 1 (Один) экземпляр на оптическом диске в программе Word, запечатав оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.


	Пункт 1.3.12
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе

	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в
 Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса».


	Пункт 1.3.13.
	Условия оплаты

	Содержится в ЧАСТИ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА к настоящей конкурсной документации.

	Пункт 1.3.14.
	Оформление заявок на участие в конкурсе

	Участник закупки представляет заявку на участие в конкурсе в соответствии с п. 3.6. Разделом I.2. настоящей конкурсной документации.

	Пункт 1.3.15.
	Срок подачи заявок на участие в конкурсе

	с 10:00 (мск) 09 июля 2014 года по 16:00 (мск) 29 июля 2014 года

Для прохода на территорию ОАО «КСК» необходимо заблаговременно заказать пропуск, для этого необходимо связаться с контактными лицами, указанными в п. 1.3.1. Информационной карты.

	Пункт 1.3.16.
	Место подачи заявок на участие в конкурсе 

	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.

	Пункт 1.3.17.
	Обеспечение заявок на участие в конкурсе

	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.

· Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником закупки в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) сроком действия банковской гарантии не менее 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок. 

· Банковская организация (Гарант) должна иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже ВB - по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc., или не менее рейтинга АА Национального Рейтингового Агентства).

· Банковская гарантии должна соответствовать форме I.4.6 (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ) РАЗДЕЛА I.4.
или

· Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником закупки путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам: 

ИНН: 2632100740,
КПП 263201001

Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

Юридический адрес: 

Проспект Кирова, д. 82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Почтовый адрес: 

Пресненская набережная, дом 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100.

р/счет № 40702810500020018511

Банк плательщика: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК: 044525225

Кор.счет № 30101810400000000225

ОГРН 1102632003320

ОКПО 67132337

ОКВЭД 65.23.3

В платежном поручении в строке «Назначение платежа» указать обеспечение заявки к Извещению от __.__._____ г. № ОК-_____-__.

	Пункт 1.3.18.
	Обеспечение исполнения обязательств по договору: 

	· Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) на сумму не более 30 % (Тридцати процентов) от стоимости договора, но не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после окончания срока действия договора.

· Банковская организация (Гарант) должна иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже ВB - по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc., или не менее рейтинга АА Национального Рейтингового Агентства).
· Банковская гарантии должна соответствовать форме I.4.7 (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ) РАЗДЕЛА I.4.

	Пункт 1.1.19.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

	Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 17:00 (мск) 
29 июля 2014 года

	Пункт 1.1.20.
	Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

	до 31 июля 2014 года

	Пункт 1.1.21.
	Дата подведения итогов открытого конкурса

	до 05 августа 2014 года

	Пункт 1.1.22.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

	Заявки оцениваются по 100 бальной шкале по следующим критериям:

(при этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100):
	Значение критерия 

	1.
	Цена договора
	30

	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

Amax - Ai
Rai = ------------ x 100,

Amax
где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена договора;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

	2.
	Квалификация участника закупки
	70

	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки» определяется в соответствии с методикой оценки (Часть III настоящей конкурсной документации).

В случае подачи коллективной заявки на участие в закупки, оценка по критерию «Квалификация участника закупки» производится в соответствии с п. 7.2 Конкурсной документации.

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как сумма баллов по всем подкритериям (С) присуждаемых этой заявке. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется по формуле:
Rb i = B i 1  + B i 2+ ... + B i к ,

где:

Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

B i к - значение в баллах, присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,7).

	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (максимальная сумма баллов), присваивается первый номер.

В случае, если максимальную сумму баллов получат два и более участников конкурса, победителем признается участник конкурса, набравший максимальную сумму баллов и имеющий наибольшее число баллов по критерию № 1 «Цена договора». 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

	Пункт 1.3.23.
	Срок заключения договора

	Не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	Пункт 1.3.24.
	Срок действия заявки

	Не менее 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.


РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ


I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения 
с ОАО «КСК» договора на выполнение работ
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в 

(наименование организации-участника закупки)

открытом конкурсе на право заключения с ОАО «КСК» договора на __________ (указывается наименование предмета конкурса) нами направляются нижеперечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование
	Номер страницы по порядку

	1. 
	Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2. Раздела I.4.)
	

	2. 
	Предложение о цене (форма I.4.3. Раздела I.4.)
	

	3. 
	Срок выполнения работ (форма I.4.4. Раздела I.4.)
	

	4. 
	Справка об опыте (форма I.4.5. Раздела I.4.) 
	

	5. 
	Банковская гарантия (обеспечение заявки) по форме I.4.6. Раздела I.4.
	

	6. 
	Безусловное согласие с банковской гарантией (обеспечение договора) (форма I.4.7. Раздела I.4.) в свободной форме
	

	7. 
	Справка о собственниках участника конкурса (форма I.4.8. 
Раздела I.4.)
	

	8. 
	Карточка предприятия (форма I.4.9. Раздела I.4.)
	

	9. 
	Численность и квалификация персонала (форма I.4.10. Раздела I.4.)
	

	10. 
	Техническая оснащенность (форма I.4.11. Раздела I.4.)
	


	11. 
	Справка о сертификации (форма I.4.12. Раздела I.4.)
	

	12. 
	Безусловное согласие с Проектом договора в свободной форме 
	

	13. 
	Выписка, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурсе, из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
	

	14. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки
	

	15. 
	Копия Учредительных документов участника закупки (для юридических лиц)
	

	16. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

	

	17. 
	Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки
	

	18. 
	Прочие документы, предусмотренные Конкурсной документацией, а также те, которые участник закупки дополнительно прикладывает в составе заявки на участие в конкурсе (указать отдельно каждый документ)
	

	Итого количество страниц
	


Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)


(подпись)


м.п.

* В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

 В случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой 

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ОАО «КСК» договора 
на __________ (указывается предмет конкурса)

1.
Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________
(наименование организации - участника закупки)
 в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении с ценой договора ____________________________________ (цена указывается цифрами и прописью), без учета НДС.
3.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

4.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

           (наименование организации участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует.

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6.
Подтверждаем, что сведения о __________________________________________

 
(указывается наименование участника закупки)
отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, специализированной организацией нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8.Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

                                                                М.П.

I.4.3 предложения о ЦЕНЕ
на выполнение работ ____________ 
(указывается наименование предмета конкурса)

На бланке организации

Дата, исх. номер

Цена договора* составляет ______________ (______________) рублей, без учета НДС.
*Распределение Цены договора представлено в Приложении № 1 к настоящей Форме.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




 Приложение № 1 к 

Форме I.4.3 Предложение о цене

Распределение цены договора*
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ всего, тыс.руб.
	2014 год**

	
	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	Всего
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Объекты строительства
	
	
	332 480,00
	8 908,38
	
	29 959,04
	371 347,43
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Лавинозащитные  сооружения
	
	
	332 480,00
	8 908,38
	
	29 959,04
	371 347,43
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Устройство временных дорог и тропинок
	
	
	1 232,01
	
	
	
	1 232,01
	
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Устройство ж/б анкеров в грунте
	м3
	186,6
	71 465,47
	2 797,76
	
	
	74 263,23
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Монтаж металлических конструкций
	тн
	221,31
	32 013,12
	47,63
	
	
	32 060,75
	
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Монтаж сетей и тросов
	тн
	300
	227 769,39
	6 063,00
	
	
	233 832,39
	
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Работа вертолета
	
	
	
	
	
	29 959,04
	29 959,04
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочие затраты, не входящие в СМР
	
	
	7 834,52
	7 834,52
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Затраты по доставке рабочих к месту производства работ 
	
	
	
	
	
	1 903,63
	1 903,63
	
	 
	 
	 
	 

	3
	Перевозка рабочих от места сбора (г.Черкесск) до места проживания и обратно
	
	
	
	
	
	37,13
	37,13
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Добровольное страхование работников, имущества, в т.ч. страховые риски 
	
	
	
	
	
	4 895,86
	4 895,86
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Авторский надзор
	
	
	
	
	
	997,9
	997,9
	
	 
	 
	 
	 

	6
	Всего:
	
	
	332 480,00
	8 908,38
	
	37 793,57
	379 181,95
	
	 
	 
	 
	 

	7
	в том числе НДС:
	
	
	50 717,29
	1 358,91
	
	5 765,12
	57 841,31
	
	 
	 
	 
	 


Примечание:
*
Распределение цены договора заполняется участником закупки в строгом соответствии с перечнем выполняемых работ (столбец № 2).

**
Распределение цены договора заполняется участником закупки с разбивкой помесячно.

	
	
	

	(подпись, дата)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на оказание услуг/выполнение работ ____________ 

(указывается наименование предмета конкурса)

На бланке организации

Дата, исх. номер

Срок выполнения работ* составляет ______________ (______________) календарных дней.

*Срок выполнения работ представлен в Графике производства работ (Приложении № 1 
к настоящей Форме).

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




Приложение № 1

Форме I.4.4 Срок выполнения работ
График производства работ*
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ**
	2014 год***

	
	
	
	
	Длительность (календ. дней)
	Дата начала
	Дата окончания
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Строительно-монтажные работы:
	
	
	126
	11.авг.14
	15.дек.14
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Устройство временных дорог и тропинок
	
	
	30
	11.авг.14
	09.сент.14
	
	
	 
	 
	 

	2
	Устройство ж/б анкеров в грунте
	м3
	186,60
	62
	25.авг.14
	25.окт.14
	 
	
	 
	 
	 

	3
	Изготовление и монтаж металлических конструкций
	тн
	221,31
	65
	22.сен.14
	25.ноя.14
	 
	

	 
	 
	 

	4
	Монтаж сетей и тросов
	тн
	300,00
	73
	27.сен.14
	08.дек.14
	 
	 
	
	 
	 

	5
	Работа вертолета
	тн
	221,31
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	15.дек.14
	 
	 
	 
	 
	 


*График производства работ заполняется в строгом соответствии со столбцами №№2, 3, 4.
**Сроки выполнения работ по объектно (по строкам) заполняется участником закупки.

***Объемы выполнения работ заполняются помесячно и должны соответствовать затратам, указанным в Распределение цены договора.
	
	
	

	(подпись, дата)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.5 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
Справка об опыте успешного выполнения строительно-монтажных работ
	Наименование объекта
	Заказчик                               (полное официальное наименование)
	Период выполнения работ
	Стоимость работ, млн руб.
	Сведения о 

выполнении работ по договорам с госзаказчиками

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	общая

по договору
	в том числе выполненных собственными силами
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Опыт выполнения собственными силами строительно-монтажных работ,
 аналогичных предмету закупки за последние 3 года (завершенные объекты)*

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения собственными силами строительно-монтажных работ,
аналогичных предмету закупки за последние 3 года (текущая загрузка)*

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Общий стаж выполнения строительно-монтажных работ _____ лет


*Сведения подтверждается предоставлением копий договоров с актами выполненных работ/услуг.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.6 ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

______________________









(Участник закупки)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                             «___» _________ 20__ г.

__________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), выступает ГАРАНТОМ _________________________, именуемого далее ПРИНЦИПАЛ, перед ___________________________, именуемым далее БЕНЕФИЦИАР, и обязуется в пределах суммы гарантии отвечать за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по участию последнего в отборе исполнителей работ (услуг) в целях _____________________________________________ в соответствии с условиями поданной ПРИНЦИПАЛОМ заявки на участие в закупке. 

Сумма гарантии – ______________________ (__________). 

Срок действия гарантии - ______ (______) дней с «___» ________ 20___ г. (с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанной в Извещении о проведении открытого конкурса по «___» ______ 20___ г. 

В том случае, если: 

1. ПРИНЦИПАЛ отзывает свою заявку на участие в закупке после указанного в информационном сообщении срока окончания подачи заявок; 

2. ПРИНЦИПАЛ, признанный победителем конкурса (единственным участником конкурса), в течение срока, определенного в информационном сообщении, откажется подписать договор; 

3. ПРИНЦИПАЛ, признанный победителем конкурса (единственным участником конкурса) не предоставляет в установленные сроки обеспечение выполнения обязательств по договору,

ГАРАНТ обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ сумму гарантии полностью или частично после получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, при этом, не требуя от последнего обоснования требования, при условии, что в нем будет содержаться указание о том, что эта сумма причитается БЕНЕФИЦИАРУ в связи с тем, что имело место одно из указанных выше условий, уточнив, какое именно из них наступило. Требование должно быть предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ до истечения вышеуказанного срока действия гарантии заказным письмом или факсом. 

Гарантия является безотзывной. 

Право требования к ГАРАНТУ по настоящей гарантии не может быть передано другому лицу. 

Настоящая гарантия должна быть возвращена БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ до истечения ее срока действия: 

1. Если ПРИНЦИПАЛ не признан победителем конкурса (единственным участником конкурса); 

2. Если с ПРИНЦИПАЛОМ, признанным победителем конкурса (единственным участником конкурса) заключен договор и им предоставлено обеспечение исполнения обязательств по договору; 

3. В случае отказа организатора закупки от проведения конкурса. 

Действие настоящей гарантии прекращается после уплаты ГАРАНТОМ суммы гарантии в пользу БЕНЕФИЦИАРА, после самостоятельного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по участию в закупке в срок и надлежащим образом, по истечении срока гарантии, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации

Реквизиты Сторон: 

Гарант: ___________________________

Место нахождения: _________________________________  

ИНН ______________/ КПП ______________, ОГРН ________________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Принципал: _________________________

Место нахождения: ____________________________

ИНН _______________/КПП ______________, ОГРН ___________________

Реквизиты для расчетов:

Р/с ________________ в _______________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Бенефициар: _____________________________
Место нахождения: ____________________________

ИНН _______________/КПП ______________, ОГРН ___________________

Реквизиты для расчетов:

Р/с ________________ в _______________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Гарант:

Руководитель




____________


ФИО

(наименование должности)



        (подпись)

Главный бухгалтер



____________


ФИО






        (подпись)

I.4.7 ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

_____________________









(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                             «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без наших дополнительных запросов. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:

I.4.8 СПРАВКА О СОБСТВЕННИКАХ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
На бланке организации

Дата, исх. номер

	Информация о собственниках участника конкурса, включая конечных бенефициаров

	*  № п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	/1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

	 
	     1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д.- собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
	 
	
	
	

	 
	     и далее- поаналогичной схеме до конечнго бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)


	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.9 КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
	По объекту «___________указывается наименование___________»

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Наименование банка (для возврата обеспечения заявки)
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Наименование банка (для заключения договора)
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический (почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	


	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


I.4.10 ЧИСЛЕННОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Численность и квалификация персонала*

	Персонал претендента
	Общая

численность,

чел.
	Из них:

	
	
	со стажем работы не более

пяти лет, чел.
	со стажем работы более

пяти лет, чел.

	1
	2
	3
	4

	1. Инженерно-технический персонал, всего
	
	
	

	2. Рабочие и производственные специалисты, всего
	
	
	

	3. Прочие
	
	
	

	Итого
	
	
	


*Сведения подтверждается предоставлением копии штатного расписания и штатной расстановки, заверенных участником закупки.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


I.4.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Техническая оснащенность*

	№ п/п
	Наименование,

тип, марка техники
	Общее количество техники,

шт.
	В том числе:

	
	
	
	со сроком эксплуатации не более пяти лет, шт.
	со сроком эксплуатации более пяти лет, шт.
	в лизинге/аренде, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Экскаваторы
	
	
	
	

	2.
	Бульдозеры 
	
	
	
	

	3.
	Катки
	
	
	
	

	4.
	Грейдеры
	
	
	
	

	5.
	Гидромолот
	
	
	
	

	6.
	Буровые машины
	
	
	
	

	7.
	Буровые станки
	
	
	
	

	8.
	Самоходные краны
	
	
	
	

	9.
	Башенные и прочие краны
	
	
	
	

	10.
	Бетононасосы
	
	
	
	

	11.
	Автобетононасос
	
	
	
	

	12.
	Автобетоносмесители
	
	
	
	

	13.
	Стационарный бетононасос
	
	
	
	

	14.
	Автосамосвалы
	
	
	
	

	15.
	Бортовые автомобили
	
	
	
	

	16.
	Трубоукладчики 
	
	
	
	

	17.
	Установки для электросварки
	
	
	
	

	18.
	Кабелеукладчики
	
	
	
	

	19.
	Асфальтоукладчики
	
	
	
	

	20.
	Иные (указать отдельно в каждой строке)
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	


*Сведения подтверждается предоставлением копий ПТС (паспортов транспортных средств) и иных документов, заверенных участником закупки.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


I.4.12 СПРАВКА О СЕРТИФИКАЦИИ
Справка о сертификации*

	№ п/п
	Наименование 
	Сведения

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Наличие строительной лаборатории
	

	2.
	Сертификация системы менеджмента качества
	


*Подтверждается предоставлением копий сертификатов/свидетельств/паспортов/ и других подтверждающих документов, заверенных участником закупки.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»

1. В данной форме приведен перечень документов, которые представляются участники закупки. Другие документы прикладываются участниками закупки по собственному желанию.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.

3.
Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном конкурсу предоставление документов не требуется.

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в конкурсе»

1. Заявка на участие в конкурсе - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных Заказчиком.

2. Заявка и ее приложения заполняются отдельно в отношении каждого Лота.
Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Москва






                 «__»_____201_ г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), 
в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В настоящем Договоре используются следующие термины:

1.1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2
) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11
) - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.4. Акт приемки Объекта капитального строительства/Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14
) - подписанный членами приемочной комиссии документ по приемке и вводу законченного строительством/реконструкцией Объекта в объеме согласно технической документации и условиям настоящего Договора и по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.5. Акт сверки взаиморасчетов - документ о сверке расчетов между Сторонами.

1.6. Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание этапа работ.

1.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта за отчетный месяц.

1.8. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

1.9. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков и/или ненадлежащего качества работ, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему договору.

1.10. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком 
за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.

1.11. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
1.12. Договор - настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

1.13. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.14. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативно-правовых актов и нормативных документов, возникающие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

1.15. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.16. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемых Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

1.17.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а
) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3
).

1.18. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.

1.19. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

1.20. Коэффициент конкурсного снижения – отношение предложенной в Заявке на участие в конкурсе цены договора к ориентировочной начальной (максимальной) цене договора, указанной в Извещении о проведении конкурса.

1.21. Материалы и оборудование - строительный материал и конструкции, инертный материал, материал для отделочных работ, изделия и оборудование, и другие материалы, необходимые для выполнения работ по Договору.

1.22. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

1.23. Нормоконтроль - проверка выполнения проектной и/или рабочей документации, определение ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), других документов по стандартизации.

1.24. Объект - лавинозащита территории в составе проектной документации 
на объект «Система искусственного оснежения и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», поселок «Романтик».

1.25. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.26. Организация по проведению строительного контроля - Заказчик или иная независимая специализированная организация (Технический заказчик), являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта 
и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
1.27. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика 
или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе 
для выполнения работ (услуг) или их части.

1.28. Предписание - замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствия поступающего оборудования и материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора и подлежащие немедленному устранению. 
1.29. Представитель Генподрядчика/Заказчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком/Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии 
с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.30. Приемочная комиссия - комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки 
в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

1.31. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.32. Проект производства работ, ППР - документ, содержащий решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, разработанный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный Заказчиком и надзорными органами Российской Федерации. 

1.33. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

1.34. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.35. Работы/Услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов, действующих 
на дату подписания Договора.

1.36. Рабочая документация - документация на строительство здания или сооружения, разрабатываемая на основании проектной документации и включающая в себя: рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных 
и монтажных работ, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами системы проектной документации для строительства, сметную документацию по установленным формам.

1.37. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

1.38. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.39. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, имеющими лицензию (допуски) на ее разработку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г. №87 «О составе разделов Проектной Документации 
и требованиях к их содержанию». 

1.40. Специалист - лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
1.41. Специальный контроль - комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.

1.42. Система комплексной безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.

1.43. Специалисты, осуществляющие авторский надзор - штатные сотрудники Генподрядчика или привлеченные Генподрядчиком на договорной основе лица, являющиеся разработчиками проектной и рабочей документации и уполномоченные Генподрядчиком осуществлять от его имени авторский надзор за строительством Объекта.

1.44. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре.

1.45. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.46. Строительный контроль - деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.

1.47. Строительная площадка - земельный участок, переданный Генподрядчику 
в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, 
а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий 
и сооружений на период выполнения работ до даты разрешения на ввод Объекта 
в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

1.48. Строительная техника и расходные материалы - все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов 
и оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.49. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

1.50. Техническая документация - проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, проект производства работ, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ 
на Объекте.

1.51. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые 
для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

1.52. Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.

1.53. Технологический этап - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии - конечного продукта).
1.54. Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
1.55. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
1.55.1.слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.55.2. слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.55.3. положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.55.4. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, 
при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, 
и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.56. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство, 
в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами 
и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания Договора, на основании проектной и рабочей документации 
по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения 
и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики «ВТРК «Архыз», поселок «Романтик», получившей положительное заключение государственной экспертизы, выполнить строительно-монтажные работы по созданию Объекта, провести, необходимые испытания и сдать Объект приемочной комиссии в соответствии с п.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами или силами привлеченных им субподрядчиков все Работы/Услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/Услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Ориентировочная цена работ, подлежащая оплате Генподрядчику 
по настоящему Договору, составляет _________(________) руб. ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ________(________) руб. ___ копеек.

Ориентировочная цена включает в себя инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости подрядных работ от момента начала строительства до его окончания по нормативным срокам.

Риск удорожания сверх рассчитанной величины ложится на Генподрядчика и в пределах этой суммы - полностью оплачивается подрядчику вне зависимости от фактической величины инфляции.

Ориентировочная цена оформляется протоколом соглашения об Ориентировочной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).

В Ориентировочную цену включены причитающееся Генподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ/Услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе:

3.1.1.  стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком;

3.1.2.  стоимость всех работ согласно рабочей документации;

3.1.3.  затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, 
в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.4.  затраты на охрану Объекта;

3.1.5.  затраты на коммуникацию Объекта, в рамках его границ, по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;

3.1.6.  затраты на специальный контроль;

3.1.7.  затраты на испытание оборудования;

3.1.8.  таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

3.1.9. транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком и привлекаемых им субподрядчиками;

3.1.10. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

3.1.11. стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;

3.1.12. затраты на проведение авторского надзора;

3.1.13. затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;

3.1.14. затраты по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах процентной нормы;

3.1.15. затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;

3.1.16. затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

3.1.17. расходы Генподрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

3.1.18. другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ. 

Распределение Ориентировочной цены и график финансирования указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора Ориентировочная цена подлежит изменению по результатам прохождения проектной документации по Объекту государственной экспертизы с учетом коэффициента конкурсного снижения. 
По результатам изменения Ориентировочной цены договора, такая цена будет являться Договорной ценой, что в свою очередь оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений в Приложения № 1 и № 2 к договору.

3.3. Договорная цена Договора, определенная в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.4, 3.5, 24.2 настоящего Договора. Генподрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, при необходимости, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах общей твердой договорной цены по объекту 
с соответствующим внесением изменений в Приложение №2 (Распределение договорной цены и График финансирования), которые оформляются дополнительным соглашением 
к Договору.

3.4. Размер Договорной цены, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения только по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

· при внесении в установленном порядке изменений в Проектную документацию по инициативе Заказчика, что влечет за собой дополнительные строительно-монтажные работы, влияющие на стоимость и сроки выполнения работ, после утверждения Заказчиком проектной документации, получившей положительное заключение Органа государственной экспертизы;

· если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет 
за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генподрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

3.5. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ Рабочей документации 
в сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.6. Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента представления Подрядчиком банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 24 настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик перечисляет 
на расчетный счет Подрядчика аванс в размере не более 30% с учетом НДС от стоимости выполняемых Работ/Услуг, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору, что составляет сумму, не более_______(________)рублей ____копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______(________)рублей _____копеек.

4.1.2. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 30% 
от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за месяц.

4.1.3. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (КС-3) и подписанного Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии счета-фактуры,

4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генподрядчиком расчетный счет.

4.4. Генподрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ (услуг) в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика 
о расторжении настоящего Договора.

4.5. Генподрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры на авансовый платеж 
и на выполненные работы (оказанные услуги) в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.6. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам Работ, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от Договорной цены.

4.7. Гарантийный резерв удерживается Заказчиком ежемесячно в размере 10 (Десяти) % от стоимости выполненных работ и оказанных услуг за отчетный месяц, указанной в Актах по форме КС-2, КС- 3.

4.8. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

· в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатациюи передачи пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика в установленном порядке, в размере 5 (Пяти) % от Договорной цены (остаток гарантийного резерва), в течение 30 (Тридцати) календарных дней по истечении гарантийных обязательств Генподрядчика, предусмотренных статьёй 27 настоящего Договора.

4.10. Генподрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика итоговой акт сверки исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения или представить мотивированный отказ от его подписания. 

В случае неисполнения условий, указанных в пункте 4.10 настоящего Договора, Заказчик вправе при окончательном расчете с Генподрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пеней, рассчитанной и подлежащей оплате Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пеней.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются поэтапно:

5.2. строительно-монтажные работы - в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.3. Датой завершения работ по Договору в целом считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.4. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 31 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 . Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. несет полную ответственность за выполнение Работ/Услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и разработанной проектной документацией.

6.1.2. тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ/Услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ/Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ/Услуг.

6.1.3. никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам/ Услугам результату работ по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. После подписания договора в срок не более 10 рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате специализированного программного обеспечении (Spider Project) и в PDF модель Графика производства работ согласно Приложению № 3а (Требования к модели графика производства работ). 

7.2. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.

7.3. Осуществляет в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» прием созданной Заказчиком/Технического заказчика геодезической разбивочной основы строительных площадок

7.4. Генеральный подрядчик обеспечивает сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.5. Генподрядчик выполняет геодезические разбивочные работы в пределах переданных границ линейных сооружений и площадок с точностью, соответствующей СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» или предусмотренной проектной документацией.

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий (сооружений).

7.6. Генподрядчик осуществляет передачу результатов геодезических разбивочных работ по акту в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» субподрядным организациям, инструментально контролирует выполнение строительно-монтажных работ.

7.7. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.

7.8. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» рабочей документации, в случае изменений, в том числе в наименовании поставляемых материально-технических ресурсов, марки, типа, ГОСТа, технических условий, количества, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 3 к Договору без увеличения договорной цены, предусмотренной п.3.1 Договора, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. В случае, если Заказчиком в ходе рассмотрения представленного проекта дополнительного соглашения было выявлено уменьшение стоимости материально-технических ресурсов, Заказчик, основываясь на объективных данных, вправе требовать соответствующего уменьшения Договорной цены.

7.9. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, связанных с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору. Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. Генподрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.10. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением Работ/Услуг по настоящему Договору. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной с исполнением настоящего Договора по письменному обращению Заказчика.

7.11. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику. 

Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Техническим заказчиком.

7.12. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.13. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.13.1. за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора;

7.13.2. за ведение исполнительной документации;

7.13.3. за производство строительно-монтажных работ;

7.13.4. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.13.5.  за осуществление строительного контроля;

7.13.6. за производство работ по линии создания системы комплексной безопасности Объекта;

7.13.7. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

Ответственные представители Генподрядчика должны свободно владеть языком общения по Договору.

За 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала строительства Генподрядчик заключает договор на осуществление авторского надзора и сообщает Заказчику/Техническому заказчику о специалистах, уполномоченных осуществлять авторский надзор, о чем направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление, которое должно содержать Ф.И.О. специалистов, должность, контактные телефоны.

7.14. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от готовности Генподрядчика к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления о назначенных Техническим заказчиком представителях и об организациях по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов.

В случае невыполнения обязательств Техническим заказчиком по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика.

Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ с указанием в том числе:
- места привязки к местности и удаленности друг от друга: монтажной (сборочной) площадки, места базирования малой авиации (в случаи применения), места монтажа конструкций;

- используемых грузоподъемных приспособлений; 


- мест строповок грузов; 

- минимального и максимального веса конструкций (с указанием используемого вертолета (в случаи применения). 

7.15. В случаи выполнения авиационных работ, согласованный план полетов на каждый день с компанией оказывающей авиационные работы: 

- с указанием метеослужбы и предварительного прогноза погоды (мин 3 дня); 

- с указанием времени расчет летного часа (старт, остановка). 

7.16. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после согласования проекта производства работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, при наличии разрешения на строительство, письменно уведомив о начале работ Заказчика, если иной срок не предусмотрен Графиком производства работ.

7.17. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов.

7.18. Ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.19. Производит обучение персонала Заказчика в части эксплуатации сложных инженерных систем, специальных систем и оборудования согласно Перечню сложных инженерных систем, специальных систем и оборудования, требующих обучения эксплуатационного персонала Заказчика.

7.20. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.21. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.22. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.23. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.24. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика и представителей Заказчика/Технического заказчика (при необходимости) по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также круглосуточное обеспечение представителей Заказчика/Технического заказчика (при необходимости) на Объекте технологической связью и оргтехникой.

7.25. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.26. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.27. Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся 
в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту 
и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.28. Вывозит в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений 
и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику строительную площадку по акту.

7.29. В срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.30. Обеспечивает в присутствии представителей Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю организации по проведению строительного контроля комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной строительными нормами и правилами форме.

7.31. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.32. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.33. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 25 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.

7.34. Предъявляет организации по проведению строительного контроля законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Генподрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без их предъявления организации по проведению строительного контроля.

7.35. Оформляет разрешение на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций.

7.36.  Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта, на основании проектов, подготовленных за счет Подрядчика силами Генподрядчика или привлеченного субподрядчика и обязуется проводить иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.37. Предоставляет Техническому заказчику исполнительную документацию в количестве 3 (Трех) экземпляров + 1 (Один) экземпляр на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.

7.38. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.39. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику.

7.40. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Генподрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.41. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.42. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

7.43. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.43.1. аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.43.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.43.3. о любом происшествии в результате, которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.43.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.43.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.43.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.43.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.43.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.43.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (Двух) часов).

7.44. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности в соответствии со статьей 26 настоящего Договора.

7.45. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора.

7.46. Обязуется согласовывать с Заказчиком/Техническим заказчиком привлечение к выполнению предусмотренных настоящим Договором субподрядчиков.

7.47. По требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.48. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.

7.49. Обязуется предоставлять Заказчику/Техническому заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, системы комплексной безопасности, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.50. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.

7.51. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов, в соответствии с инструкцией, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком;

· осуществления специального контроля материалов, оборудования, изделий и конструкций, поставляемых на строительные площадки;

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

· в целях организации управления и контроля за ходом поставок материально- технических ресурсов, обязуется ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, предшествующего планируемому, представлять Техническому заказчику план поставки материально-технических ресурсов на Объект.

7.52. Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, а именно:

7.52.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ 
на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического 
и других видов оборудования.

7.52.2. регулярно ведет журнал авторского надзора по установленной СП 11-110-99 форме, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления 
от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы указания 
и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор.

7.52.3. в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений.

7.52.4. осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

7.52.5. участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависят прочность и устойчивость Объекта.

7.53. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Своевременно через Технического заказчика производит приемку, после приемки Техническим заказчиком Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.3. Передает Генподрядчику в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала выполнения строительно-монтажных работ закрепленные на площадке пункты основы и техническую документацию на нее.

8.4. По окончанию строительно-монтажных работ принимает от Генподрядчика пункты геодезической разбивочной основы и техническую документацию на нее 
с оформлением Акта сдачи-приемки.

8.5. Формирует Приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством Объекта. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую документацию.

8.6. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

8.7. Уведомляет Генподрядчика об организации по проведению строительного контроля производства работ на Объекте.

8.8. Заказчик/Технический заказчик передает Генподрядчику разрешение на строительство.

8.9. Заказчик/Технический заказчик передает Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку.

8.10. Технический заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

8.11. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.14. Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы.

8.15. Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

8.16. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.17. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае, если по результатам проведенных контрольных проверок, Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от проектной документации и/или факты завышения стоимости строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта за исключением материалов и оборудования, поставляемого Заказчиком.

Стоимость приобретаемого оборудования и поставщика данного оборудования, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

9.2. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется рабочей документацией. 

9.3. Поставка оборудования Генподрядчиком осуществляется в соответствии с Графиком поставки оборудования, утвержденным Заказчиком/Техническим заказчиком. 

9.4. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо 
в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными 
для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями 
и сроками хранения.

9.5. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

9.5.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

9.5.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.5.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.5.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.5.5. правильности складирования и хранения;

9.5.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.6. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации рабочей документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.7. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.8. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.9. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.10. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей для эксплуатации в течение 5 (Пяти) лет.

9.11. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.12. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки, при условии соблюдения требований Соглашения об организации транспортного обеспечения.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом, отвечающий требованиям Соглашения об организации транспортного обеспечения.

Если Заказчиком/Техническим заказчиком не представлены Генподрядчику логистические схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку, то Генподрядчик должен самостоятельно составлять логистические схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

9.13. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.14. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени и пункта прибытия в Российскую Федерацию и на строительную площадку.

9.15. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.16. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.17. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.18. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ


Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик, помимо оборудования, конструкций и материалов, предоставляемых Заказчиком.

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 12. Проектная и рабочая документации.

12.1. Заказчик передает Генеральному подрядчику 1 (Одну) копию Проектно-сметной документации в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня заключения Договора.

12.2. Переданная Генеральному подрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Генерального подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

12.3. В случае выявления Генеральным подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектно-сметной документации, Генеральный подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 24 Договора.

12.4. Генеральный подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

13.1. Генподрядчик в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) поэтапно разрабатывает и согласовывает Заказчиком/Техническим заказчиком проект производства работ. Этапность разработки проекта производства работ должна быть соблюдена 
в соответствии с проектом организации строительства. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.

13.2. При необходимости Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы

Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении Работ/Услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом соблюдения правил внутреннего распорядка Заказчика и безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик обязан привлекать без согласования с Заказчиком/Техническим заказчиком только те субподрядные организации, которые были представлены Подрядчиком на стадии проведения закупки исполнителей Работ /Услуг 
по строительству объектов либо с объемом выполнения работ менее 10 % (Десяти процентов) от Цены настоящего Договора.

15.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Генподрядчик представляет на согласование Заказчику /Техническому заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

15.3. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

15.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы

16.1. Первичная учетная документация включает в себя:

16.1.1. журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.2. акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде (должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистики (Росстат), акт о приемке выполненных работ может быть дополнен графами для достижения соответствия сметно-нормативной базе, на основании которой рассчитывается стоимость выполненных работ;

16.1.3. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.4. акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) - на бумажном носителе и в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений);

16.1.5. Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

16.2. Генподрядчик обязан вести и представлять Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости и другими надзорными и контролирующими службами.

16.3. До 25-го числа текущего (отчетного) месяца Генподрядчик, предоставляет Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

16.3.1. первичную учетную документацию:

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, завизированный сотрудником департамента строительного контроля Заказчика или организацией по проведению строительного контроля, при условии наличия договора с организацией по проведению строительного контроля 
с обязательным приложением актов на скрытые работы;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) - 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтажа зданий и сооружений);

- акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе;

- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе;

- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе;

- ведомость переработки давальческих материалов (при наличии материалов и оборудования поставки Заказчика) - 5 экз. на бумажном носителе;

- накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (при наличии материалов и оборудования поставки Заказчика) - 5 экз.

16.4. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

16.5. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ. Выдача разрешений производится организацией по проведению строительного контроля по результатам акта проверки производственной готовности Генподрядчика к выполнению работ.

16.6. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а):

16.6.1. Заполняется Генподрядчиком на основании фактически выполненных строительно-монтажных работ, подтверждаемых Генподрядчиком, представителями организации по проведению строительного контроля и Технического заказчика по каждому Объекту, входящему в состав объекта, с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам в электронном виде, в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде и передается Техническому заказчику ежемесячно при сдаче выполненных работ и оформленного комплекта оригиналов документов в порядке, указанном в пункте 16.3 настоящей статьи. Журнал учета выполненных работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде должен храниться на Объекте.

16.6.2. Заполняется на основе фактически выполненных видов и объёмов работ, согласно выданной Техническим заказчиком в производство работ Рабочей документации и утверждённой Заказчиком сметной документации с учётом всех начислений с применением коэффициента тендерного снижения.

16.6.3. Должен быть пронумерован, прошнурован, сброшюрован и постоянно находиться на Объекте совместно с исполнительной документацией.

16.6.4. Заполняется следующим образом:

- данные графы 3 «Конструктивные элементы и виды работ», графы 5 «Единица измерения», графы 6 «Цена за единицу», графы 7 «Количество работ по смете», графы 8 «Сметная (договорная) стоимость, руб.» заполняются с учетом положений пунктов 16.7.2, 

- заполнение журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, начиная с графы 9 и далее, производится ежемесячно до 25-го числа текущего месяца;

- «количество» (графы 9, 12, 15 и далее) - в соответствии с фактически выполненным объемом работ в отчетном периоде (месяце);

- «стоимость» (графы 10, 13, 16 и далее) - определяется путем произведения «количества выполненных работ в данном месяце» на графу 6 «цена за единицу»;

- «стоимость фактически выполненных работ с начала строительства» (графы 11, 14, 17 и далее) - определяется накопительно путем суммирования стоимости выполненных работ с начала строительства по текущий период (месяц) включительно.

16.6.5. Исправления в журнал учета выполненных работ по форме КС-6а вносятся следующим образом: зачеркивается неправильный текст или сумма и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в документе должно быть оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а так же проставлена дата исправления.

16.6.6.  Должен содержать:

16.6.6.1. названия, адреса и телефоны Заказчика и Генподрядчика;

16.6.6.2. наименование Объекта;

16.6.6.3. адрес (местонахождение Объекта);

16.6.6.4. дату и номер Договора, (в том числе последнего соглашения);

16.6.6.5. отчетный период (месяц), за который он составлен;

16.6.6.6. наименование и объем выполненных работ с учетом положений пунктов 16.6.2., помесячно и нарастающим итогом с начала строительства Объекта, в разрезе объектов, входящих в состав Объекта с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам,

16.6.6.7. стоимость работ, выполненных помесячно и нарастающим итогом с начала строительства.

16.6.7. Фактически выполненные объемы работ учитываются по форме КС-6а, являющейся накопительным документом, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.6.8. Генподрядчик обязан по требованию Технического заказчика немедленно предоставлять журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.

Если Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Технического заказчика в журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика.

16.7. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2):

16.7.1. Заполняется в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм по учету работ в капитальном строительстве.

16.7.2. Оформляется на основании локальных смет по фактически выполненным видам и объемам работ согласно выданной Техническим заказчиком в производство работ Рабочей документации:

Составляется на основе фактически выполненных видов и объёмов СМР, согласно выданной Техническим заказчиком в производство работ Рабочей документации и утверждённой Заказчиком сметной документации с учётом всех начислений на стоимость СМР, с применением коэффициента тендерного снижения.

16.7.3.  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен содержать:

16.7.3.1. названия, адреса и телефоны Заказчика/Технического заказчика и Генподрядчика;

16.7.3.2. наименование Объекта;

16.7.3.3. адрес (местонахождение Объекта);

16.7.3.4. дату и номер Договора (в том числе, дополнительных соглашений);

16.7.3.5. дату и номер, а также отчетный период (месяц), за который он составлен;

16.7.3.6. наименование и объем фактически выполненных видов и объемов с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам с учетом положений пункта 16.7.2;

16.7.3.7. стоимость работ выполненных за отчетный период, с учетом положений пункта 16.7.2.

16.8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется за отчётный период по объектам, входящим в состав строительства, на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом стоимости прочих компенсируемых затрат, с выделением стоимости СМР, оборудования, прочих компенсированных затрат. Справка должна содержать:

·  названия, адреса и телефоны Заказчика/Технического заказчика и Генподрядчика;

- наименование Объекта;

- адрес (местонахождение Объекта);

- дату и номер Договора (в т. ч. номер последнего дополнительного соглашения);

- дату и номер, отчетный период (месяц), за который она составлена;

- стоимость работ, выполненных с начала проведения работ, с начала года и за отчетный период.

16.9. При поставке материалов и оборудования Заказчиком, Стороны согласуют форму ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика, которая после согласования Сторонами будет являться приложением к настоящему Договору. Ведомость переработки давальческих материалов предоставляется Генподрядчиком, поскольку поставка Заказчика предусмотрена Договором (Приложение№9), одновременно со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Объем давальческих материалов должен соответствовать объему, указанному в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Ведомость переработки давальческих материалов заполняется в следующем порядке:

· графы 2-4 заполняются на основании графика поставки оборудования Заказчиком;

· графы 5-7 заполняются на основании накладной на передачу товарно-материальных ценностей на сторону, выданной Заказчиком Генподрядчику и отражают фактическое получение материалов от Заказчика;

· графы 8-11 отражают фактическое использование давальческих материалов Заказчика с учетом норм расхода при проведении строительно-монтажных работ;

· графы 12 и 13 заполняются только при наличии подписанного Заказчиком и Генподрядчиком соглашения и/ или акта на списание сверхнормативных материалов;

- графы 14 и 15 рассчитываются следующим образом: гр. 14 = гр. 5 - гр. 12; гр. 15 = гр. 6 - гр. 9- гр. 13 и отражают фактический остаток давальческих материалов у Генподрядчика.

16.10. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15
.

16.11. Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.12. Титульные временные здания и сооружения, затраты на строительство которых определены установленной ГСН 81-05-01-2001 процентной нормой, учитываются на балансе Генподрядчика.

16.13. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, утвержденной в производство работ, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Договором находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

16.14. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе объектов, входящих в состав объекта, отдельной строкой и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы (прочие затраты)».

16.15. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие затраты, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру, перечисляющему первичные учетные документы с итоговой строкой, суммирующей затраты. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. К реестру должны быть приложены заверенные копии первичных учетных документов, перечисленных в реестре. Наименование и сумма затрат по реестру указываются в акте по форме КС-2 и в справке по форме КС-3 отдельной строкой. Предельные размеры командировочных расходов на работника подрядчика не должен превышать размеры установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729. Предельный заработок при оплате труда в пути не должен превышать среднестатистических данных по региону строительной отрасли.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами.

17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни и в часы работы.

17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.

17.5. В случае если Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время. Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Техническим заказчиком, при этом Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Техническим заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества

18.1. Строительный контроль проводится с целью проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.

18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов и СНиП.

18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.

18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

18.15. Генподрядчик представляет Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

18.16. Технический заказчик при проведении строительного контроля и контроля качества обязан осуществлять:

· проверку наличия у Генподрядчика (субподрядчиков) документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, конструкции, изделия и оборудование, документированных результатов контроля качества, проведенных геодезических измерений и лабораторных испытаний;

· контроль соблюдения Генподрядчиком (субподрядчиками) правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий 
и оборудования;

· контроль наличия и правильности ведения Генподрядчиком исполнительной документации, оценку достоверности исполнительных геодезических схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

· контроль исполнения Генподрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора и актов-предписаний уполномоченных лиц Технического заказчика;

· контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Договора и Графику производства работ;

· оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей и подписание двухсторонних актов, подтверждающих такое соответствие;

· заключительную оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия законченного строительством Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации;

· проведение иных контрольных процедур, установленных действующим законодательством.

18.17. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной (инженерной) организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

20.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3).

Генподрядчик предоставляет первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническому заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой в срок 
не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Техническому заказчику.

После подписания актов КС-2, КС-3 Технический заказчик передает 
их с обосновывающими документами Заказчику для проведения оплаты. Заказчик рассматривает предъявленные акты и обосновывающие документы и, при отсутствии замечаний, в течение 20 (Двадцати) дней после получения подписанных актов производит оплату. В случае наличия замечаний акты направляются Техническому заказчику на доработку. Технический заказчик обязан в пятидневный срок 
и за собственный счет устранить замечания и повторно предъявить документы после устранения замечаний. Оплата Заказчиком производится только после устранения всех замечаний.

Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы 
в течение срока, установленного в предписании Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

20.2. Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

20.3. Приемка оказанных услуг по проведению авторского надзора осуществляется ежемесячно. Генподрядчик не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца направляет Техническому заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением письменного отчета о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор
 в 3 (Трех) экземплярах.

Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по одному экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.

После устранения замечаний Технического заказчика, Генподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней повторно направляет Техническому заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор, в 3 (Трех) экземплярах, а Технический заказчик подписывает указанные документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней и направляет по одному экземпляру Генподрядчику.

20.4. При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе их цена подтверждается первичными учетными документами (счетами-фактурами, накладными, договором поставки и т.д.) по факту приобретения и прикладываются к КС-2.

Перечень прочих затрат согласованных Заказчиком, включается в Приложение №2 к настоящему Договору.

Статья 21
Завершение строительно-монтажных работ, 

проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

21.1. Генподрядчик до уведомления Технического заказчика/Заказчика о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные СНиП испытания инженерных систем;

е) сдать Заказчику в наладку, по акту, все смонтированные конструкции;

ж) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

з) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

21.2. Генподрядчик разработает, согласует с соответствующими службами государственного ведомственного контроля и предоставит на утверждение Техническому заказчику инструкцию и схему испытаний Объекта. Проведёт испытания с оформлением соответствующих актов.

21.3. В пятидневный срок с момента получения извещения Генподрядчика 
о готовности Объекта к сдаче по Акту рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления приемочной комиссии Технический заказчик назначает Рабочую комиссию для приемки законченного строительством Объекта.

21.4. Генподрядчик представляет Рабочей комиссии законченный строительством Объект. После рассмотрения Рабочей комиссией всех материалов в соответствии с п. 22.1 и принятия решения о предъявлении Объекта Приёмочной комиссии, Генподрядчик оформляет Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления Приёмочной комиссии и с подписями  членов Рабочей комиссии представляет его Техническому заказчику.

21.5. Генподрядчик участвует совместно с Техническим заказчиком или нанятой им фирмой в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России сосудов, работающих под давлением.

21.6. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

Статья 22
Сдача - приемка Объекта

22.1. После окончания Работ, входящих в объем обязательств Генподрядчика 
по настоящему Договору, производится сдача Объекта Техническому заказчику 
с оформлением Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления приемочной комиссии, а также представляются заключения органов государственного надзора (строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Технической документации.

22.2. Приёмка и ввод законченного строительством Объекта (Форма № КС-14) производится Приемочной комиссией после устранения Генподрядчиком всех замечаний и недоделок, выявленных Техническим заказчиком при оформлении Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления приемочной комиссии. Приёмочная комиссия назначается Заказчиком, по представлению Технического заказчика на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты окончания Работ.

22.3. Подписание Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления приемочной комиссии не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе участие Генподрядчика в Приёмочной комиссии.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта

23.1 От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов 
и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий 
и сооружений.

23.2 Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.3 Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 31 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.4 Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

23.5 Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной и антитеррористической защиты.

23.6 Генподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Заказчиком.

23.7 Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в проектную документацию

24.1.
Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генерального подрядчика.

24.2.
Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генеральный подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.
Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Генеральным подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

24.4.
Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

24.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы

25.1.
Подрядчик обязан письменно предупредить Технического заказчика/Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1.
 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

25.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.3.
иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

25.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3.
Генподрядчик, не предупредивший Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.

25.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1.
подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2.
подпись и печать ответственного лица Заказчика;

25.5.3.
подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4.
подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в журнал авторского надзора.

25.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектно-сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектно-сметную документацию.

25.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.8.
Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ (Приложение № 3) Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.9.
Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ (форма КС-6а) производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением № ».

25.10.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, включая сметную документацию.

25.11.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

26.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлено в форме безусловной безотзывной банковской гарантии, предусмотренной настоящей статьей.

26.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

26.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия:

26.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) на сумму не более 30 % (Тридцати процентов) от Договорной цены, но не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после окончания срока действия договора.

26.3.2. Банковская организация (Гарант) должна иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже ВB - по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc., 
или не менее рейтинга АА Национального Рейтингового Агентства).

26.4. При изменении Договорной цены, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 26.3.2. настоящего Договора.

26.5. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению 
и переоформлению всех гарантий.

26.6. Непредставление обусловленных Договором банковских гарантий будет считаться существенным нарушением со Стороны Подрядчика. Кроме того, в случае непредставления Подрядчиком какой-либо из вышеуказанных банковских гарантий Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.

27.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.

27.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

27.3.
Гарантийный срок начинается с момента передачи Генподрядчиком Заказчику разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.

Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, поставляемых Генподрядчиком в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.4.
Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование поставки Генподрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

27.5.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Генподрядчика, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

27.6.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования поставки Генподрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Генподрядчика, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов и оборудования поставки Генподрядчика, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.10.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок 

27.10.1.
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

27.10.2.
Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

27.10.3.
В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4.
Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для арендаторов.

27.10.5.
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6.
Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии 
с Договором.

27.10.7.
После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

27.10.8.
Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой 
и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов 
и возвращает ее Генподрядчику.

27.10.9.
После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.10.
В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

27.11.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Генподрядчика, то Заказчик должен применить к Генподрядчику штрафные санкции согласно пункту 29.9.1 настоящего Договора. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Генподрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, либо Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока на устранение недостатков, указанного в акте, предъявляет требование по банковской гарантии.

27.12.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

27.13.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Страхование

28.1.
Генподрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты начала работ оформляет в счет Договорной цены, на весь срок действия Договора договор страхования строительно-монтажных рисков. Договор страхования строительно-монтажных рисков, включает в себя:

28.1.1.
страхование Объекта на полную стоимость на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «с ответственностью за все риски», то есть страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, в том числе Материалов и Оборудования, в результате любого внезапного непредвиденного события;

28.1.2.
страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ. Страховая сумма (лимит ответственности) при этом должна быть не менее____
.
28.2.
Генподрядчик обязан выдать Заказчику в срок, установленный пунктом 28.1 настоящего Договора, копию Договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховых платежей.

28.3.
Общая страховая сумма Объекта, включая материалы и оборудование поставки Генподрядчика, составляет (не менее цены договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора) ___________ (_________________) рубля ___ копеек.

28.4.
Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков признается Генподрядчик.

28.5.
Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

29.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

29.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

29.4. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

29.5. Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не являются по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

29.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону 
от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

29.7. В случаях нецелевого использования Генподрядчиком денежных средств и/или завышения им стоимости выполненных строительно-монтажных работ, установленных проверками Заказчика, Генподрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) от указанной суммы за каждый день пользования денежными средствами Заказчика.

29.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком своих обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных работ в соответствии 
с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в текущем месяце, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) от месячной стоимости строительно-монтажных работ, 
по которым допущено нарушение по Объекту (Приложение № 2 к настоящему Договору) за каждый день просрочки.

Если Генподрядчик допустит нарушение Графика производства работ (Приложение № 3) в части выполнения строительно-монтажных работ в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

29.9. Генподрядчик при нарушении своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

29.9.1.
За нарушение Генподрядчиком сроков исполнения настоящего Договора, - неустойку в виде штрафа в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) 
от стоимости невыполненной работы (этапа работ) за каждый день просрочки, 
но не более 5 % (Пяти) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

29.9.2.
За непредставление, нарушение порядка и срока предоставления банковских гарантий, государственных гарантий, и договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных положениями настоящего Договора - неустойку в размере 0,001 % (Ноль целых одной тысячной процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.3.
За нарушение срока завершения строительно-монтажных работ по Объекту - неустойку в размере 0,025% (Ноль целых двадцати пяти тысячных процента) 
от Договорной цены за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки 
не может превышать 5 % (Пяти процентов) от Договорной цены.

29.9.4.
За неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных статьей 27 настоящего Договора, - неустойку в размере 0,025% (Ноль целых двадцати пяти тысячных процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.5.
За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных строительно-монтажных работ, и/или актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, иных сроков, ответственность за нарушение которых 
не предусмотрена статьей 29 настоящего Договора - неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пяти сотых процента) от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение (Приложение № 2 к настоящему Договору) за каждый день просрочки 
до даты принятия Заказчиком работ.

29.9.6. За привлечение для выполнения работ субподрядчиков, не согласованных 
с Заказчиком в порядке, определенном статьей 15 настоящего Договора - штраф 
в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждого не согласованного субподрядчика.

29.9.7. За непредставление или нарушение срока представления первичных учетных документов - неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) 
от общей месячной стоимости работ, по которым должны быть представлены документы, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору нарушения за каждый день просрочки.

29.9.8. За непредставление или нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных статьей 32 настоящего Договора, либо предоставление недостоверной информации - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день не предоставления и /или предоставления недостоверной информации.

Данная ответственность распространяется на нарушение сроков предоставления по каждому (отдельному) документу.

29.9.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генподрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Генподрядчика) – в размере 0,001% (Ноль целых одной тысячной процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком требований и предписаний организации по проведению строительного контроля 
по устранению замечаний в части:

· отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

· отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

· невыполнения Генподрядчиком требований строительного контроля по соблюдению требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации;

· невыполнения Генподрядчиком требований организации по проведению строительного контроля о приостановке производства работ на Объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от общей месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение (Приложение № 2 к настоящему Договору) за каждый день просрочки.

Стороны согласовали, что вручение предписания организацией по проведению строительного контроля согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Генподрядчика о факте выдачи указанного предписания.

29.9.11.
За нарушение срока возврата аванса - неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

29.9.12.
За отказ от подписания дополнительного соглашения, заключаемого по основаниям, предусмотренным пунктом 24.3 настоящего Договора - неустойку в размере 3 % (Трех процентов) от Договорной цены.

29.9.13.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение 
к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику убытки 
в размере взысканных санкций.

29.9.14.
За нарушение Генподрядчиком сроков передачи строительной площадки, предусмотренных настоящим Договором или указанных в уведомлении о расторжении Договора или указанных в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.15.
За нарушение срока подписания Соглашения об организации транспортного обеспечения Генподрядчик уплачивает неустойку в размере 20 000 (Двадцати тысяч) за каждый день просрочки.

29.9.16.
В случае, если нарушения, указанные в статье 29 настоящего Договора, возникли по вине (действию/бездействию) Заказчика/Технического заказчика, соответствующие неустойки (штрафные санкции) Подрядчику не предъявляются.

29.10. Ответственность Заказчика:

29.11. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Генподрядчику пени в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

29.12. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

29.13. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им 
в связи с нарушением этих прав.

29.14. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

29.15. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.16. Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает Генподрядчика 
от возмещения Заказчику всех причиненных убытков сверх штрафных санкций (неустойки) в полном объеме.
СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности и исключительные права

30.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий 
по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 28.3 настоящего Договора.

30.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

30.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

30.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

30.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

30.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

30.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

30.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

30.9.
В случае необходимости предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей секрет производства (ноу-хау (know-how), Сторонами заключается лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

СТАТЬЯ 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

31.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

31.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

31.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 32. Отчетность

32.1.
Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

32.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

32.3.
Генподрядчиком предоставляются:

32.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно  требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.

32.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 

32.3.3.
ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

32.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 7 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 
3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.6.
Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 6 к настоящему Договору);

32.7.
Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по этапам - перед началом этапа и в последующем не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца.

32.8.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

32.9.
Генподрядчик вправе информировать Заказчика/Технического заказчика о наличии дефицита профессиональных кадров с указанием их количества и профессионально-квалифицированных характеристик.

32.10.
Генподрядчик одновременно с предоставлением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчетности о деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и оказанием воздействия на окружающую среду, предоставляет Заказчику копии такой отчетности, в том числе 2-тп (воздух), 2-тп (водхоз), 2- тп (отходы).

СТАТЬЯ 33. Разрешение споров

33.1
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ 
на них направляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой 
их поступления.

33.2
 При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

33.3
Настоящий Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с применимым правом (материальным правом Российской Федерации, исключая коллизионные нормы).

СТАТЬЯ 34. Расторжение Договора

34.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

34.1.1. несоблюдения качества выполнения работ и несоблюдения сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных с ним иных мероприятий, в том числе:

· задержки начала выполнения работ (этапов работ) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы 
и оборудование поставки Генподрядчика и пр.);

· два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения работ;

· два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;

34.1.2 не представления банковских гарантий, установленном статьей 
26 настоящего Договора, и документов, подтверждающих заключение договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных в статье 28 настоящего Договора;

34.1.3 если в ходе исполнения Договора Генподрядчик утратил право на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Генподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

34.1.4 нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

34.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях:

-
в иных случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

34.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

34.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в 10 дневный срок передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

34.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.34.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 дней до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

34.6. Генподрядчик, заявляющий о своём намерении отказаться от исполнения Договора, направляет письменное извещение Заказчику за 30 дней до предполагаемого отказа от исполнения обязательств. До получения Одобрения Заказчика на расторжение, настоящий Договор считается действующим.

34.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в 10 дневной срок передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

34.8. При расторжении Договора по обоюдному согласию Сторон, Заказчик оплачивает Генподрядчику затраты на условиях п.34.3. настоящего Договора.

СТАТЬЯ 35. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

35.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.

35.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

35.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

35.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Любая Договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

35.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

35.6. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

35.7. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

35.8. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Три) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

35.9. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

35.10. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

35.11. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга. 

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору

36.1 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

36.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Распределение Договорной цены и график Финансирования.

Приложение № 3. График производства работ

Приложение № 4.Оперативный план работ за месяц (примерная форма).

Приложение № 5. Список субподрядчиков.

Приложение № 6. Форма отчета о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору.

Приложение № 7. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (примерная Форма отчета).
Приложение № 8. Форма план-графика проведения авторского надзора.

Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:


	Генподрядчик:




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, 

____________________________________________, в лице ___________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и ________________________________, именуемое в лице ____________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение строительно-монтажных работ, сдаче построенного Объекта в приемочной комиссии, а также на оказание услуг по проведению авторского надзора по Объекту ___________________________  в соответствии с условиями Договора и технической  документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме _______ (_______ ) рублей, в том числе НДС (18%) _____ ( _______) рублей.

	Заказчик:

____________________________

____________________________
	Генподрядчик:

____________________________

____________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Распределение договорной цены и График финансирования
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 2.2

ИТОГО стоимость выполненных работ по главам 1-3, руб

4 Временные здания и сооружения (__%)

Итого по главам 1-4

5 Прочие работы и затраты

 5.1

Мобилизация людских и технических ресурсов, вахтовый метод, 

прочие работы и затраты

 5.2 Страхование (НДС не облагается)

 5.3 Авторский надзор

 5.4 Непредвиденные работы

ИТОГО стоимость выполненных работ по главам 1-5, руб

НДС 18%, руб

ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС, руб

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Аванс, %

Сумма Аванса, руб

Удержание авансовых сумм, %

Удержание авансовых сумм, в рублях

Гарантийное удержание, %

Гарантийное удержание, в рублях

Возврат гарантийного удержание, в рублях

ИТОГО помесячное финансирование строительства

Общее финансирование строительства, нарастающим итогом, руб.

2014 г

График финансирования

№ п/п Наименование работ

Стоимость, 

руб.


	Заказчик:

____________________________
	Генподрядчик:

______________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

График производства работ

по объекту «__________________________»
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 1.1

 1.2

 1.3

2

 2.1

 2.2

 2.3

3

 3.1
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 3.3

№ п/п Наименование работ

Сроки производства

Начало Окончание

Всего, 

дней

2014 г

2015 г

январьфевраль март апрель май июнь июль августсентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевраль


ПОДПИСИ СТОРОН:
	От заказчика:

___________________/___________/

«____»_____________2014 года

М.П.
	От Генподрядчика:

___________________/____________/

«____»_____________2014 года

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ на месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненого 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:

________________________________

_________________________________
	Генподрядчик:

_____________________________

_____________________________



	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Список субподрядчиков по объекту

	№ п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Примечание: Генподрядчик предоставляет в отношении каждого субподрядчика сведения о государственной регистрации, органах управления, наличие разрешительной документации, в том числе для лицензий с указанием сроков их действия и иную контактную информацию.

С бланком типовой формы ознакомлен 

	Заказчик:

________________________________

_________________________________
	Генподрядчик:

___________________________

___________________________



	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /______________/

М.п.


	№

П№ п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	ТТип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Нначало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	ФФактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДДата платежа
	сСумма
	ДДата платежа
	сСумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по договору



      С бланком ознакомлен 

	Заказчик:

________________________________

Подпись:

____________ /____________/

М.п
	Генподрядчик:

______________________________

Подпись:

____________ /____________/

М.п


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчёт выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

______________________________
	Генподрядчик:

___________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________/_____________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

План-график проведения авторского надзора

	№

п/п
	Перечень основных видов строительно-монтажных работ, подлежащих проверке
	Сроки посещения строительной площадки представителем авторского надзора
	Количество

посещений

объекта

строительства
	Количество

представителей

авторского

надзора

	
	
	Начало
	Окончание
	Всего

дней
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

________________________________
	Генподрядчик:

___________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_____________/

М.п.


ЧАСТЬ III. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ*

	1.Опыт выполнения работ

	1.Стаж выполнения строительно-монтажных работ
	10 баллов.  12 лет и более. 
	

	
	9 балла.     11 лет
	

	
	8 балла.     10 лет
	

	
	7 балла.     9 лет
	

	
	6 балл.       8 лет
	

	
	5 балл.       7 лет
	

	
	4 балл.       6 лет
	

	
	3 балл.       5 лет
	

	
	2 балл.       4 года
	

	
	1 балл.       3 года
	

	2.Опыт выполнения собственными силами строительно-монтажных работ за последние 3 года
	10 баллов    Освоено по договорам более 1801 млн руб.
	

	
	9 баллов      Освоено по договорам более от 1601 до 1800  млн руб.
	

	
	8 баллов      Освоено по договорам более от 1401 до 1600  млн руб.
	

	
	7 баллов      Освоено по договорам более от 1201 до 1400  млн руб.
	

	
	6 баллов      Освоено по договорам более от 1001 до 1200  млн руб.
	

	
	5 баллов      Освоено по договорам более от 801 до 1000  млн руб.
	

	
	4 балла       Освоено по договорам от 601 до 800 млн руб.
	

	
	3 балла       Освоено по договорам от 401 до 600 млн руб.
	

	
	2 балла       Освоено по договорам от 201 до 400 млн руб.
	

	
	1 балл.      Освоено по договорам не более 200 млн руб.
	

	3.Опыт выполнения строительно-монтажных работ по аналогичным объектам
	10 баллов   от 5 шт. и более.


	

	
	8 баллов    от 4 шт.


	

	
	6 баллов    от 3 шт.


	

	
	4 балла    от 2 шт.


	

	
	2 балла      от 1 шт.


	

	2.Техническая оснащенность

	1.Автосамосвалы
	5 баллов   15 ед. и более


	

	
	4 балла    12-14 ед.


	

	
	3 балла    9-11 ед.


	

	
	2 балла    6-8 ед.


	

	
	1 балл      3-5 ед.


	

	2.Экскаваторы
	5 баллов   5 ед. и более


	

	
	4 балла     4 ед.


	

	
	3 балла     3 ед.


	

	
	2 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	3.Бульдозеры
	5 баллов   5 ед. и более


	

	
	4 балла     4 ед.


	

	
	3 балла     3 ед.


	

	
	2 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	4.Автобетоносмесители
	5 баллов   5 ед. и более


	

	
	4 балла     4 ед.


	

	
	3 балла     3 ед.


	

	
	2 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	5.Установка для электросварки
	5 баллов   5 ед. и более


	

	
	4 балла     4 ед.


	

	
	3 балла     3 ед.


	

	
	2 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	6.Самоходные краны
	5 баллов   5 ед. и более


	

	
	4 балла     4 ед.


	

	
	3 балла     3 ед.


	

	
	2 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	7.Буровой станок
	5 баллов   3 ед. и более


	

	
	3 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	8.Автобетононасос
	5 баллов   3 ед. и более


	

	
	3 балла     2 ед.


	

	
	1 балл       1 ед.


	

	3. Численность и квалификация персонала

	1.Общая численность персонала
	5 баллов. от 250 и более


	

	
	4 балла. 201–249 чел.


	

	
	3 балла. 151–200 чел.


	

	
	2 балла. 101–150 чел.


	

	
	1 балл. до 100 чел.


	

	2.Наличие инженерно-технического персонала
	5 баллов. от 60 и более


	

	
	4 балла. 50–59 чел.


	

	
	3 балла. 40–49 чел.


	

	
	2 балла. 30–39 чел.


	

	
	1 балл. До 29 чел.


	

	3.Наличие рабочих и производственных специалистов 
	5 баллов. От 190 и более


	

	
	4 балла. 151–179 чел.


	

	
	3 балла. 131–150 чел.


	

	
	2 балла. 111–130 чел.


	

	
	1 балл. До 110 чел.


	

	4.Сертификация

	1.Наличие строительной лаборатории
	5 баллов Имеется строительная испытательная лаборатория. Лаборатория сертифицирована и (или) аккредитована. 
	

	
	3 баллов Имеется строительная испытательная лаборатория. Лаборатория не сертифицирована и (или) не аккредитована.
	

	
	0 баллов Не имеется строительная испытательная лаборатория.
	

	2.Сертификация системы менеджмента качества
	5 баллов Наличие:

- Сертификата соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества. 

- Сертификата соответствия системы экологического менеджмента, установленный стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

- Сертификата системы менеджмента охраны труда, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
	

	
	3 балла Наличие:

- Сертификата соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества.

- Сертификата соответствия системы экологического менеджмента, установленный стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) или Сертификата системы менеджмента охраны труда, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
	

	
	1 балл Организация участника закупки представила Сертификат соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества.
	

	5.Отзывы Заказчиков

	1.Наличие положительных отзывов от государственных Заказчиков
	0,5 балла за каждый положительный отзыв, но не более 5 баллов.
	


*Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

В случае подачи коллективной заявки на участие в закупки, оценка по критерию «Квалификация участника закупки» производится в соответствии с п. 7.2. Конкурсной документации.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как сумма баллов по всем подкритериям (С) присуждаемых этой заявке. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется по формуле:
Rb i = B i 1  + B i 2+ ... + B i к ,

где:

Rb i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

B i к - значение в баллах, присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,7).

ЧАСТЬ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Рабочая документация

на выполнение строительно-монтажных работ 
по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения 
и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики «ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»

[image: image4.jpg]KABAP/IMHO-BAJIKAPCKAS
PECHYBJHKA

IPOMCTPOH

POCCHUUCKAS PEJIEPALLIUSA /\

TPECT

INDET/RIAL BUILD CO’\lPA\'
Email:ibc kbramail.ru Tpec'r «An bu Cu npOMCTpOVI» WWW. IEC-PROMSTROIRUI

CeuaeTenscTBo CPO HN «I MNbAUA NPOEKTHBIX OpraHuaLuii KOXHOro okpyra»
Ne N1-038-H0150-21122011 ot 21 pekabps 2011 roaa

O6bekT: ’CHeroobpasoBaHue U HapyXHOe OCBeLLeHNe rOPHONbIKHLIX Tpace
ANg TYPUCTCKOro nocénka "POMaHTUK” B COCTaBe BCECE30HHOro
TYPUCTCKO-PEKPeaLMoOHHOro Komnnekca ”Apxbi3””

Jdtan 3: ”JlaBuHO3awWwuTa Tepputopun’”

PABOYAA NOKYMEHTALUA

PA3LOEN 10: “UHAA OOKYMEHTALMA B CNYYAAX, NPEAYCMOTPEHHbIX ®EAEPANIbHBIMUA 3AKOHAMW”

NABUHO3ALLUUTA TEPPUTOPUN

1.11-2013-N3
TOM 10.2

r. Hanbunk 2013 r.




[image: image5.jpg]N A KABAP/IMHO-BAJIKAPCKAS
4\ = PECINYBJHKA
g P B

IIPOMCTPOH

POCCHUHCKASI PENEPALLUS

TPECT

INDUSTRIAL BUILD CD“Pr\\
E mail: ibc. Kbriimail.ru Tpect «An bu Cu lNpomcTpon» www. \BC-PROMSTRONRY

Ceugerensctso CPO HI «Tunbaus npoekTHbIX opraHusauuii KxHoro okpyra»
Ne 1-038-H0150-21122011 ot 21 aexabps 2011 roga

O6bekT: "CHeroobpa3oBaHue N HapyXHOe OCBeLEeHNe FOPHOMbIKHbIX TPACC
[ina TypucTckoro nocénka "PomaHTUK” B COCTaBe BCECE30HHOr0
Typ1CTCKO-peKpeaLUoHHOro komnnekca "Apxbi3””

dran 3: "JlaBuHo3awuTa Teppuropun’

PABOYAA JOKYMEHTALMUA

PA3OEN 10: “MHAA JOKYMEHTALIUA B CNYYARAX, MPEAYCMOTPEHHbLIX ®ELEPANBHBIMWA 3AKOHAMW™

NNABUHOSALLWTA TEPPUTOPUH

1.11-2013-113
TOM 10.2

FeHepanbHbI gupekTop A.W. BoittoB

[naBHbIif MHXEHEp NpoekTa M.J1. My3seHnko

r. Hanbumnk 2013 r.




[image: image6.jpg]BedomMocmb padovux yepmexel ocHobHO20 koMNAekma

flucm

HaumeHobaHue

MpuMeyaHue

Odwue daHHble.

2 MnaH pacnonoxeHus nabuHo3awuUMHOZ0 COOPYKEHUS.

3 CxeMa pacnonoxeHus 31eMeHmod nabuHo3aWwWumHOZ0 COOPYXEHUS.

4 Y3l 1-5.

5 OnopHas nauma On-1.

6 Cmolika C-1.

7 AHkepbl A-1, A-2.

8 AHkepbl A-3, A-4,

9 BedomMocme pacxoda Mmamepunnob Ha 1 cekuun. Bedomocms oBbemob padom.
10 Bedomocmb pacxoda mamepunnob Ha 70 cekuud. Bedomorms odbemob padom.

[Mpoekm pa3padomax b coombemcmbuu ¢ HopmaMu, npabunaMu, UHCMPUKUUAMU,
2ocydapcmberHbiMu cmandapmamu u npedycmampubaem Meponpusmus,odecnequbanwue

B3peibHY U noxapHyw Se3onacHOCML NPU 3KCNAYAMAUUU.

['naBHbLIU UHXeHep npoekma

{ M./1. Nu3eHko )

Odwue DaHHbIE:

1. NMpoekm ycmaHobku Aaburo3nwumHbix coopyxeHul BuiNoAHEH coznacHo:

-3a0aHus Ha npoekmupobaHug;

-CN116.13330.2012 “UHxeHepHa A 3aWUmMa meppumopud, 30aHUU U COOpYXEeHUU OMm ONACHbLIX
2eonozuyeckux npoueccod. OcHobHbie NonoxeHus”,

-CN 16.13330.2011 “CmanbHble KOHCMpUKUUU®.

2. Mpouzbodcmbo padom beinonHame & coombemembuu ¢ mpedobanusamu MNP u codnwdeHuem
mpedobaHul no mexHuke de3gnacHocmu.

3. labuHo3awumHoe coopyxeHue npedcmabasiem u3 ceds cemky KonbYYXHYKW U cemky 0BodHo20
KpuyeHus, HabewaHHyw Ha cmouky beicomod 4M. fnuHa 1 cekuuu nabuHo3auumHozo
coopyxeHus-50M. Odwee konuvecmbo nabuHosauwumHozo coopyxeHus 70 cekuud dnuHod 3500M.
Cmolku ydepxubdawmcs pacmaxkamu U3 kaHamob. Pacmsaxku Kpenamcs K GHKepaM, 30.2AYdAeHHbIM
B 2pyHm 0o 6M. /labuHo3awumHele coopyxeHus ycmaHabaubawmes nepneHdUKYASPHO CKAOHY U
xopouwo 3akpenasiiomcs b 2pysme demoHoM knacca B15.

4, Monmox nabuHosawumHeIX coopyxeHud donxHel becmuck cbepxy-BHus.

5. CBbapky demaned onopHbix naum bBeinoaHums no FOCT 5264-80 3anekmpodamu 342A TOCT
9467-75. Kamemsl whob npuHsims 6MM.

6. [lns 30WUmsl OM KOPPO3UU MEMAAAUYECKUE HYOCMU AabUHO3aWUMHE20 COOPYXEHUS NOKPLIMb
2pyHmobkod M'P-0213a 2 pasn u okpacums 3Manbl NP-111 makxe 3a 2 pasa. Meped 2pyHmobkod u
okpackol demaned nabuHo3awumHoz0 coopyxerus oqucmume no FOCT 9.025-74,

7. 3kcnayamauuw AabuHo3awumHelx coopyxeHul npobodums ucnonb3ys “Mpabuna mexHu4eckol
3KCNAYAMAUUU COOPYXEHUU UHXEHEPHOU 30ULUMbI HACEAEHHBIX NYHKMOB".

8. ExezodHo nemoM coopyxeHus Heodxodumo ocMampubams, beisbasms nobpexdeHus
KOHCMPpUKUUU U ycmpaHsimb ux. HeodxoduMo pezynspHo ux okpawubams. Mpu 3Ha4UMENbHOM
CKON/IEHUU CHeza HUxe nabuHosawumHblix coopuxeHul bo3mMoxeH npuHydumenbHbId cnuck nabux u3
3mux Mecm ¢ codnwdeHueM npu 3moM brex HeodxoduMelx Mep De30nacHOCMU,

9. NlabuHo3awumHsle coopyxeHus 3awuwanm om nabuH padoH cmpoumenscmba u dau3 nexauwux
odbekmob.
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MNos. 0Bo3HaveHue HaumeHobaHue Koa. r:gccé nqplf:uee_
Cmoika C-1

1 TpySoglpaa OIS 1=3800mm | 1 | 5594 | 55,94z

2 NuemdsRF s 6ox60mm | 1 | 201 2,012

3 Nuemgs P s 1%ox120mm | 1 | 198 1,98k

4 Nuemdg R T 300x200mM | 1 | 5,65 5,65K2

5 #10 A-I(A240) TOCT 5781-82" L=220mm| 3 | 0 | 0.42xz

1. Topusl demaned ppesepobams.

2. Kumemel chapHeix wbod npursimsl hu=6MM,

3. Cbapky npousbodums 3nexkmpodamMu muna 342 MOCT 9467-75.

4. luamempel ombepcmud npuHsms Ha. 3MM Sonbwe duamempa ycmaHabaubaeMmbix b Hux Soamob.

5. OBwee konuyecmbo cmoek C-1- 13wm.
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Bedomocmb ofibemob padom

W3denus Memannuyeckue 0dbeM CKBDU.)KUHI:I, Odbem ﬁaemoml,
M M
Mpokam cmanbHod C245 MOCT 27772-88 ApMamypa knocca Moa. Kon-bo Rl ;‘ﬁmxum’" [Kbﬁh;(mzmp it
= ! 1cx0. |Bcezo] 1cxb. | Beezo
Mapka 3neMeHma Tpuba cmanbHaA Mpokam Aucmobol A-1 (A240) A-Ill (A400) "
ce20
rOCT 10704-91 rOCT 19903-74 rocT 5781-82 rocT 5781-82 A-1 18 6000 10 006 | 108 | 006 | 108
#1texs5 | vmozo | t=10 | t=12 | t=15 | Mmozo | #10 | Mmozo | 25 | #32 | ¥Mmozo A-2 13 6000 110 006 | 078 | 0,06 | 0,78
Ankep A-1{1Bum.) 94,9 | 949 2099 | 6815 | 8914 | 986,3 A-3 13 2000 10 002 | 026 | 002 | 026
Ankep A-2 (13um) 1201 | 4922 | 6123 | 6123 A-4 13 2000 10 002 | 026 | 002 | 026
Ankep A-3 (13um.) 140,1 %01 | 1401 2,38 2,38
Ankep A-4 (13wm.) 48,9 170,2 170,2 2191
OnopHas nauma On-1
{(B3um) 146,9 199 345,9 3459
Cmoika C-1(13wm.) 7272 | 127,2 26,1 73,4 25,7 125,2 5,5 5.5 857,9
CemKa CManbHAR KOABYUXHO20 NaemeHus, # 350MM TY-1275-001-75212412-04 (200 M%) 880
Cemka 8x10 -3,0 - 031 - 4000, TY-14-178-351-98 (200 m*) 392
Kaxam 14--B-X-H-1370 FOCT 2688-80 (78n.M.) 56,8
Kanam 19,5-T-B-X-H-1370 FOCT 2688-80 (453,2n.m.) 638,8
Koyw 45 FOCT 2224 -93 (26wm.) 5.2
Koyw 63 FOCT 2224 -93 {60wm.) 33
3axum 16 FOCT 13186-87 (78wm.) 25
3axum 23 FOCT 13186-87 (552wm.) 380,9
Taapen 20,0 Y49-0C IOCT 9690-71 (34wm.) 1727,2
Ckoda makenaxHas dyzoodpasHas, Hazp. 6,5m (39wm.) 64
Memu3bl
Bonm M16 x 6g x 100.58 {S24) FOCT 7798-70 (26wm.) 49
Bonm M30 x 6g x 110.58{S46) FOCT 7798-70 (13wm.} 14
lalka M16-6H.5 (S24) FOCT 5915-70 (52wm.) 21
adka M24-6H.5 (S36) FOCT 5915-70 (264wm.) 31,7
'aika M30-6H.5 (S46) MOCT 5915-70 (119wm.) 28,6
lWaiba A.16.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (52wm.) 0,5
lWaGda A.24.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (176wm.) 5.3
laGda A.30.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (88wm.} &b
Mmozo: 74534
Pacxod Semona k. B15 2,68M%, B m.u. 2,38M° Ha ycmpoidcmbo aHkepob. 111.2013 - /13
CucmeMbl uckyccmbeHHo20 cHez008pa30BaHUS 20PHOALIXHBIX MPacc
N’ ‘1B, 2B, 5B, 6B dns mypucmckozo noceaka “Pomanmuk” b cocmabe
W3m. [Kon.gu| Aucm N dok.] Modn. |Aama brece3soHHO20 MUPUCMCKO-PEKPEaLUOHHD20 KOMNABKLD “ApXbi3”
rvn My3enko M./ Cmadua | Aucm /lucmob
NabuHosawuma meppumopuu p 9
Pa3pad. Lozemykob
000 Tpecm
H. koHmp.  |Xadekupob X.C) Bedomocmb pacxodo mamepunnob Ha 1 cekuumn “Ai by (u /7,00/‘1[/”,00[/'
BedomMocmb 05bemMob padom. 2 Ham




[image: image15.jpg]Bedomocms pacxoda cmanu Ha ycmpolcmbo nabunosawumHozo coopyxeHus © ommaxkamu daudol 50 M., ke

Bedomocmb ofibemob padom

W3denus Memannuyeckue 0dbeM CKBDU.)KUHI:I, Odbem ﬁaemoml,
M M
Mpokam cmanbHod C245 MOCT 27772-88 ApMamypa knocca Moa. Kon-bo Rl ;‘ﬁmxum’" [Kbﬁh;(mzmp it
= ! 1cx0. |Bcezo] 1cxb. | Beezo
Mapka 3neMeHma Tpyba cmanbHas Mpokam aucmobod A-1 (A240) A-Ill (A400) "
ce20
rOCT 10704-91 rOCT 19903-74 rocT 5781-82 rocT 5781-82 A-1 1260 6000 10 006 | 756 | 006 | 756
#1texs5 | vmozo | t=10 | t=12 | t=15 | Mmozo | #10 | Mmozo | 25 | #32 | ¥Mmozo A-2 910 6000 110 006 | 546 | 006 | 546
Ankep A-1{1260wm.) 6643,0 | 6643,0 16693,0 | 47705,0 | 62398,0 | 69041,0 A-3 910 2000 10 002 | 182 | 002 | %82
Ankep A-2 (910wm.) 8407,0 | 34454,0 | 428610 | 42861,0 A-k 910 2000 110 002 | B2 | 002 | 182
Ankep A-3 (910wm.) 9807,0 9807,0 | 9807,0 166,6 166,6
AHkep A-4 (910wm.) 3423,0 | 3423,0 11914,0 11914,0 | 15337,0
OnopHas nauma On-1
{(910um) 10283,0 13930,0 | 242130 242130
Cmoika C-1(910wm.) 50904,0 | 50904,0 | 1827,0 | 5138,0 | 1799,0 | 8764,0 | 385,0 | 385,0 60053,0
CemKka cMaAbHAR KOABYUXHO20 NaemeHus, # 350MM TY-1275-001-75212412-04 (14000 M%) 61600,0
Cemka 8x10 -3,0 - O3 - 4000, TY-14-178-351-98 (14000 M?) 27440,0
Kaxam 14-I-B-X-H-1370 FOCT 2688-80 (5460n.M.) 3976,0
Kanam 19,5-I-B-X-H-1370 FOCT 2688-80 (31724n.m.) 44716,0
Koyw 45 FOCT 2224 -93 (1820wm.) 364,0
Koyw 63 FOCT 2224 -93 {4200wm.) 2310,0
3xum 16 FOCT 13186-87 (5460wm.) 1750,0
3axum 23 FOCT 13186-87 (38640wm.) 26663,0
Tanapen 20,0 Y4-0C IOCT 9690-71(2380 wm.) 120904,0
Ckoda makenaxHas dyzoodpasHas, Hazp. 6,5m (2730wm.) 4480,0
Memu3bl
Bonm M16 x 6g x 100.58 {S24) FOCT 7798-70 (1820wm.} 343,0
Boam M30 x 6g x 110.58{S46) FOCT 7798-70 (910wm.} 798,0
laika M16-6H.5 (524) FOCT 5915-70 (3640wm.} 147,0
adka M24-6H.5 (S36) FOCT 5915-70 (18480wm.} 2219,0
'aika M30-6H.5 {S46) FOCT 5915-70 (8330wm.} 2002,0
Waiba A.16.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (3640 wm.) 335,0
WaGda A.24.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (12320wm.) 3N,0
Wadda A.30.01.08kn.016 FOCT 11371-78 (6160wm.) 308,0
Mmozo: 521738,0
Pacxod SemoHa k. B15 186,6M°, B m.4. 166,6M° Ha ycmpolcmbo ankepob. 111.2013 - /13
CucmeMsl uckyccmbeHHo20 cHez00Bpa30BAHUS 20PHOALIKHEIX MPACC
N’ ‘1B, 2B, 5B, 6B dns mypucmckozo noceaka “Pomanmuk” b cocmabe
W3m. [Kon.gu| Aucm N dok.] Modn. |Aama brece3soHHO20 MUPUCMCKO-PEKPEaLUOHHD20 KOMNABKLD “ApXbi3”
rvn My3enko M./ Cmadua | Aucm /lucmob
NabuHosawuma meppumopuu p 10
Pa3pad. Lozemykob
000 Tpecm
H. koHmp.  |Xadekupob X.C) Bedomocms pacxodn Mamepuanob Ha 70 cekuui, “Aibu (u /7,00”[”),001/"
Bedomocmb 05bemMab padom. 2 Ham





ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект организации строительства

на выполнение строительно-монтажных работ 
по лавинозащите территории в составе объекта: «Система искусственного оснежения 
и система освещения склонов объекта: Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики «ВТРК «Архыз», поселок «Романтик»
[image: image16.jpg]POCCUICKAA ®EJEPALIUA
KapauaeBo-Yepkecckas pecnyGanka
000 «H0rllpoekTCTPoAMOHTAXK»»

06bext «CUCTEMa MCKYCCTBEHHOTO OCHEKEHUSA U cucTtema
ocBelleHUs CKNOHOB obbekTa: 3eneHYyKCKuil paioH KapauaeBo-

Yepkecckoit Pecnyonuku (BTPK «Apxbi3», nocenok «PoMaHTUK»)

Jtan 1. 3amuTa TEPPATOPHH. JIABHHO3AIUTHEIE COOPYKEHH ST

INPOEKTHAA AOKYMEHTALIUA

Pa3J1e.11 5 «HpOeKT OpraHu3aIi CTPOUTEIHLCTBAY

Kuwnra 5.1
1.1 1-2013-10C1

Jrtan 1. /JaBHHO3AIHTHBIE COOPYKeHHA

r.Yepkecck



[image: image17.jpg]POCCHICKAA ®EAEPALIUSA
KapauaeBo-Yepkecckas pecny6inka
000 «0rllpoexkTCTpoHMOHTAXK»»

06bexT «CNcTemMa MCKYCCTBEHHOTO OCHEKEHUSA U cucTtema
ocBelleHUs CKNOHOB obbekTa: 3eneHUYyKcKui panoH KapauaeBo-

Yepkecckoit Pecnydonuku (BTPK «Apxbi3», nocenok «PoMaHTUK»)

Jran 1. 3amKuTa TEPPHTOPHH. JIABHHO3AIMUTHEIE COOPYIKEHUS

INPOEKTHAS JOKYMEHTAITH

Paznen S «IIpoeKT opraHu3aliuy CTPOUTENIHCTBA
KHura 5.1
1.1 1-2013-I10C1

Jrtan 1. JaBHHO3aI{HTHBIE COOPYKEeHHSA

FeHepaabHBII JTHPEKTOP Yaymes A. C.

C1aBHBIA HHXKEeHeP NPoeKTa BoGposa P.J

r.Yepkecck



[image: image18.jpg]POCCHUVCKASl PENEPALUS

TPECT

KABAPJIMHO-BAJIKAPCKAS
PECINYBJHUKA

IIPOMCTPOM

INDUSTRIAL BUILD COMPANY

bromail.ru  TpecT «An bu Cu lNMpomcTtpon» www. 1BC-PROMSTRONRY

061exT «CUCTEMA UCKYCCTBEHHOTO OCHEXKEHUA U cucTeMa
OCBeLUEHUA CKNOHOB 06bekTa: 3eneHYYKCKuMiA paitoH KapavaeBo-

Yepkecckow PecnyGnuku (BTPK «Apxbi3», nocenok «PoMaHTHK»)

JTan 1. 3auTa TEPpPUTOPHH. JaBUHO3AL[UTHEIE COOPYKEHUS

[TPOEKTHAA TOKYMEHTALIAA

Pasyien S «[lpoexT opranmsanun CTpoOHTEIbCTBA»

Knura 5.1
1.11-2013-M0C1

Jran 1. /lJaBHHO3aIM THbIE COOPYKEHHA

r. Hambumk

2013
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POCCHUMCKAS PEAEPALIUS

TPECT

KABAP/IUHO-BAJIKAPCKAS
PECINYVBJIMKA

IIPOMCTPOM

06BexT «CUCTEMA UCKYCCTBEHHOrO OCHEXEHUA U cucTeMa

oCBelleHus CKNOHOB o6bekTa: 3eneHuyKckuii paiton KapauaeBo-

Yepkecckoit Pecnyonuku (BTPK «Apxbi3», nocenok «PomMaHTHK»)

Jtan 1. 3amyTa TeppUTOPHH. JJaBHHO3AIHTHEIE COOPYKEHHS

ITPOEKTHAS JOKYMEHTAIIAA

Paznen S «[IpoexT opraHmanuy cTpoHTeILCTBA»
Khura 5.1
1.1 1-2013-10C1

Jtan 1. /laBHHO3aIHTHEIE COOPYKEHHA

T'eHepanbHbIil mpexTop Boiito A.H.

]

I’ naBHbIil HKEHEp Ca IIyzenro M.JL

r. Hanbuuik
2013




[image: image20.jpg]COCTAB TIPOEKTHOM AOKYMEHTALMH

Homep | OBosnavenwe HanmeHoatwe [pumevatn
TOMa e
Pazpen 1. llosicHuTeNbHas 3aMHCKa
Pa3zgen 1. llosicHuTe IbHAA 3aMHCKa,
1 | 11t2013-mt 3tan 2. CUCTeMbl HCKYCCTBEHHOTO
CHerooGpasoBanHs TOpHOBIKHBIX Tpacc Ne 18,
2B,5B,6B
Mpunoxenne A «McxojHo-paspelmTenbHas
JOKyMeHTALHs
Tpunowene b. «Marepuanbl cornacoBanuii
3KCTIEpT 3y
MHnxeHepHO-Te0JI0r HecK e U3bICKAHHS. 000
CHcTesbl HCKYCCTBEHHOTO CHerooGpasoBarms | «Komniexc
TopHObIkHbIX Tpacc N 1B, 2B, 58, 6B Teoy
VHeHepHO-Te0/e3HYECKHE H3bICKAHHA. 000 <Toroc
CHCTeMbI HCKYCCTBEHHONO CHEr00Gpa3oBaHHs! 3
TopHO/bIkHBIX Tpacc N 1B, 2B, 58, 6B
VHeRepHO-THpOMeTE0pOTIOT HYECKHE 000
H3bICKAHK, CHCTEMbI HCKYCCTBEHHOTO
«Kommexc
CHerooGpasoBaHHs TOpHOTBIKHBIX Tpacc Ne 1B, -
2B,5B,6B
MHnxeHepHO-9KONOTHYECKHE H3bICKAHMSL 000
CHCTeMbl HCKYCCTBEHHOTO CHerooGpasoatmst | «Komniexc
TOpHO/bIKHBIX Tpacc Ne 1B, 2B, 5B, 6B. Teo»
Tuaporeonoriyeckiie u3bickanwust, CHCTEMbI 000
HCKYCCTBEHHOTO CHErooGpa3oBanHst «Kommnexe
TopHObIKHBIX Tpacc Ne 1B, 2B, 5B, 6B. Teo»
WHxeHepHO-Te0QUHeCKHe HOCTEIOBAHNUSL. 000
CHcTebl HCKYCCTBEHHOrO CHerooGpasoBaris | «Komniexc
TOpHOMbIHBIX Tpacc N 1B, 2B, 58, 6B Teon
Pa3pen 1. llosicHuTenbHas 3aMHCKa. 000
10 |1112013-m2 Jtan 3. Ceut HapyxHOTO 3}1e1<Tp00csemeHmj ——
ropHobrxHbIX Tpacc Ne 1B, 2B, 5B, 6B u oceit CEO
KanarHbix aopor B10 u B13
VHnenepHo-reonornyeckyie Hbickanwus. Cety
HapYXHOTO 3/1eKTpoocBetenns ropho/biktbx - | 000 «Tomoc
rpacc No'1B, 2B, 5B, 6B 1 oceif kaHaTHbIX fiopor 3
Z B10nB13
g WrnenepHo-reopiesnyeckye H3bickanus. Cern
; HapYXHOTO 3/1eKT poocBetenns ropho/bikbx - | 000 «Tomoc
;’E rpacc No1B, 2B, 5B, 6B 1 oceif kaHaTHbIX fiopor 3
B10nB13
, HHnxeHepHo-TH IpOMETEopONIOTHYeCKHe 000
i H3bICKAHKA. «Komnexe
E CeTH HapyHOr0 3/1eKTPOOCBEIIeHHs leo»
1%
:
g 1.11-2013-110C1-CII
Mo fKomyaf Mer |Meaor | Toan Tlara
s Craqma | Jhwer | Jueros
g T mokeep [[Tyseno  [ed 2013 il 1 6
g|  [|Paspaboran [Tawbucen | Z7=-7{2013 | - CocTap MpoeKTHOM HOKyMEHTAIINN 000 Tpeer
Es Paspaboran |[Tnnrxades 3 vl LUK it B Cur Tipowterpoity
S| |Hopuokortp |Xabexmpon o 2013 1. Hamurk
-
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ropHOJABBKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceit
KaHaTHbIX gopor B10 u B13
HHxKeHepHO-3KoJ0rMYecKue usbickanus. CeTu 000
HapyHOT0 3/1eKTPOOCBEIIEHUS FOPHOIBDKHBIX
Tpacc N2 1B, 2B, 5B, 6B u oceii kaHaTHBIX J0por «Kollvmnexc
B10 u B13. e
HrxenepHO-reoUsuvecKre UCCIEA0BaHHUS. 000
CeTu Hapy>HOTO 3JEKTPOOCBELIIEHUST KoM nekc
ropHOJABLKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceid Teo»
KaHaTHbIX gopor B10 u B13
PazpeJ 2. [IpoeKT moJ10Chl 0TBOAA
Tpect «Al
bu Cu
2 1.11-2013-IIITO | Pasgen 2. [[poeKT moJi0Cbl OTBOJA. ”
[IpoMcTpoit
»
Pasgen 3. TexHo/lornyeckHe H KOHCTPYKTHBHbIE pelleHHS] JIHHEHHOrO
06'beKTa.
HcKyccTBEHHbBIE COOpYXKEHHA
Pasgen 3. TexHo/0ru4eckue 1 KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHusi AMHEHHOTro 06beKTa. UCKyCcCTBEHHBLE
COOPYXeHHUs. TpecT «Al
3111 1.11-2013- Jtan 2. CucTeMbl MCKyCCTBEHHOTO Bu Cu
TKP1.1.1 CHerooGpa3oBaHuUs FOPHOJBIKHBIX Tpacc Ne 1B, [IpoMcTpoi
2B, 5B, 6B »
Knura 1.1. CucteMa 3/1eKTPOCHAGXKEHUS.
Breunue cetu 10kB.
Pasgen 3. TexHosoruyeckue ¥ KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHusi AMHEHHOro 06beKTa. UCKyCcCTBEHHBLE
COOpYXKeHMUSL.
1.11-2013- Jtan 2. CucTeMbl MCKyCCTBEHHOT O HO6 @A
3.1.1.2 TKP1.1.2 CHerooOGpa3oBaHus FOPHOJABIKHBIX Tpacc Ne 1B, Mpoexr»
o 2B, 5B, 6B
Knura 1.2. CucteMa 3/1eKTPOCHAGKEHUS.
BHyTpuniowago4Hble ceTU
0,4xB.
Pasges 3. TexHo0oruyeckue U KOHCTPYKTUBHBIE
pelieHust IMHEHHOT0 06'beKTa. McKyccTBEHHBIE -
Tpect «Alt
1.11-2013- COOPYMEHMI. Bu Cu
3.1.2 Jdtan 2. CucTeMbl UCKYCCTBEHHOTO 5
TKP1.2 [IpomcTpoit
CHerooGpa3oBaHusl TOPHOJBLKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B,5B, 6B ?
Knura 2. UckyccTBEHHBIW BOJOEM.
Pasgen 3. TexHo/0ru4eckue ¥ KOHCTPYKTUBHbBIE
peleHus AMHEHRHOTO 06'beKTa. UCKyCcCTBEHHBIE -
coopyxenus. Tpect «Al
1.11-2013- bu Cu
3.1.3 Jtan 2. CucTeMbl MCKYCCTBEHHOTO o
TKP1.3 [IpomMcTpoit
CHerooGpa3oBaHus FOPHOABIKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B, 5B, 6B. ?
Knwura 3. Bojo3a6op TeXHU4ECKOU BOJBIL.
ara | L2013 | inors atneirs Horyernenme | 000 <A
o TKP1.4 ' [IpoekT»
COOpYXEHMSL.
Jivet
1.11-2013-MOC1-Cr1
Wam. |Kon.yu.] NMucr | Ne gox.| Moan. Data
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Jtan 2. CucTeMbl MCKyCCTBEHHOT O
CHerooGpa3oBaHusl TOPHOJBIKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B, 5B, 6B

Knura 4. BuyTpuniouia/jouHble CETH
BOJIOCHABKEHUS.

3.1.5

1.11-2013-
TKP1.5

Pasgen 3. TexHo0oru4eckue U KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHus AMHEHHOro 06beKTa. UCKyCcCTBEHHBIE
COOPYXKEHMUSL.

Jtan 2. CucTeMbl MCKYCCTBEHHOT 0O
CHerooGpa3oBaHus FOPHOJABLKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B, 5B, 6B.

Knura 5. Cetu cxaToro Bo3ayxa.

000 «Anbm-
IIpoekT»

3.1.6

1.11-2013-
TKP1.6

Pasges 3. TexHo0ru4ecKkue U KOHCTPYKTUBHbBIE
pelieHusi AMHEHHOTrO 06'beKTa. MCKyCcCTBEHHBIE
COOpYXKeHMUSL.

Jtan 2. CucTeMbl MCKyCCTBEHHOTO
CHerooGpa3oBaHuUs FOPHOJBIKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B, 5B, 6B

Knaura 6. TexHosioruyeckue pelieHusl.

000 «Anbm-
[IpoekT»

3.1.8.2

1.11-2013-
TKP1.8.2

Pasgen 3. TexHosoruyeckue ¥ KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHus AMHEHHOTro 06beKTa. UCKycCTBEHHBIE
COOpYXKeHMUSL.

Jtan 2. CucTeMbl MCKyCCTBEHHOTO
CHerooGpa3oBaHusl TOPHOJBLKHBIX Tpacc Ne 1B,
2B, 5B, 6B

Knura 8.2. ABTOoMOGU/IbHBIE 10POTH.
[oabesaHag gopora K HAcocHOU ctaniuu PS100
u KommpeccopHou CS10.

TpecT «Al
Bbu Cu

[IpoMcTpoi»

3.2.1

1.11-2013-
TKP2.1

Pasgen 3. TexHo0oru4eckue U KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHus AMHEHHOro 06beKTa. UCKyCcCTBEHHBIE
COOPYXKEHMUSL.

Jtan 3. CeTH HaPYKHOTO 3/1eKTPOOCBELLeHUs
ropHoJAbLKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceit
KaHaTHbIX Aopor B10 u B13

Knura 1. Cetu snekrpocHabxkenus 0,4 kB

000
«HaBuratop
-CBC»

3.2.2

1.11-2013-
TKP2.2

Pasgen 3. TexHo/0ru4eckue ¥ KOHCTPYKTUBHbBIE
pelieHusi AMHEHHOTrO 06'beKTa. MCKyCcCTBEHHBIE
COOpYXKeHMUSL.

Jtan 3. CeTH HaPYKHOTO 3/1EKTPOOCBELLeHHUS
ropHOJABLKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceid
KaHaTHbIX Aopor B10 u B13

Knura 2. CBeTOTEXHUYECKUH PACYET.

000
«HaBuratop
-CBC»

3.2.3

1.11-2013-
TKP2.3

Pasgen 3. TexHosoruyeckue ¥ KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHusi AMHEHHOro 06beKTa. UCKyCcCTBEHHBLE
COOpYXKeHMUSL.

Jtan 3. CeTH HaPYKHOTO 3/1€eKTPOOCBELLEHUs
rOpHOJABLKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceit
KaHaTHbIX Aopor B10 u B13

Knura 3. Onopsl ocBellieHuUs.

000
«HaBuratop
-CBC»

3.2.4

1.11-2013-
TKP2.4

Pasgen 3. TexHoioruyeckue U KOHCTPYKTUBHbBIE
pelueHusi AMHEHHOro 06'beKTa. UCKyCcCTBEHHBLE
COOpYXKEHMSL.

000
«HaBuratop
-CBC»

1.11-2013-MOC1-CM

Wam.

Kon. yu.

Nuer | Ne gok.

Moan.

HAara

Jlvet
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WNam. |Kon. yu.

Ne aok. Moan.

HAara

Jtan 3. CeTH HaPYKHOTO 3/1€eKTPOOCBELLEHUs
ropHoJbBKHBIX Tpacc N 1B, 2B, 5B, 6B u oceit
KaHaTHbIX Aopor B10 u B13
Knura 4. /luse/ib-reHepaTopHas CTaHIUS.
Pasgen 4. 3paHuA, CTpoeHHMA H COOpDY)XKeHHA BXoJsliHe B
HHPPACTPYKTYPY JJUHEHHOT0 06'bEKTa
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«JlyHHasi HOJ/IsIHa» ¥ FOPHOJIBDKHBLX TPACCy.
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5.1.1. O6uiMe cBeJEHMS O CTPOUTENLCTBE

JlaHHBIM TpPOeKT opraHusanuu crpoutenncrBa -1.11-2013.110C1- BeimosHeH Aas stama 1
0O6bekta «CHCcTEMa MCKYCCTBEHHOIO OCHEXXEHHSl W CUCTEMa OCBELIEHMS! CKJAOHOB OGBbeKTa:
3eneHyykckud paloH KapauaeBo-Uepkecckoit Pecny6auxku (BTPK «Apxbi3», mocenok
«PoMaHTUHK»).

[IpoeKT opraHUsaIMy CTPOUTENBCTBA BLIMOJIHEH B COOTBETCTBUU CO CAEAYIOIMMU HOPMAaTUBHBIMU
JIOKYMEHTaMHu:

-TEXHUYECKUU OTYET 06 UHXKEHEPHO-T'E0A0TM4eCKUX U3BICKAaHUSX, BbINOAHEHHBIA 000 «Ko M ma
ek cI' e o», KpacHosapckuii kpal, r. KpacHoaap;

-TEXHUYECKUU OTYET 10 UHXXEHEPHO-Te0PU3UIECKUM UCCIeI0BAHUAM, BbiMoaHeHHbIH 000 «K o
Mmmaekcl eo» KpacHoaapckuii kpai, r. KpacHogap;

-pa36UBOYHBIN YEPTENX;

-33/laHUe Ha POEKTUPOBAHUE;

- IlpoekTHas JokyMeHTauusi paspaboranHas ¢upmold 000 «ATTHUK» pelicTByrolieid Ha
OCHOBAaHUWU CBU/IETENBCTBA O JAOIYCKe K MPoeKTHbIM paboram N2 0120.03-2009-0560037074-11-
077 ot 22 asrycra 2012 r. BbpigaHHoro HekoMmMepueckuM IlapTHepcTBOM MPOEKTHBIX
opranusanui «PO/I0OC», U CBUJETENBCTBA O JOMYCKe K PAaboTaM 0 BBIMOJHEHUIO UHXEHEPHBIX
usbickanuiNe  0080.04-2009-0560037074-U-010 ot 31 okra6pa 2012 r BbIJAHHOTO
HekommMepueckum IlapTHepcTBOM M3bICKaTENBCKUX OpraHusanui «POJ0C».

- HOpMAaTHUBHO-IPaBOBasl U HOPMaTUBHO-TEXHUYECKast JJOKYMEHTaL U

-lloctanoBaenue IpaBurtensctBa PO ot 16.02.2008 r. Ne87 «O cocTtaBe pas/iesioB MPOEKTHOU
JIOKyMEHTAIMK U TPeGOBAHUAX K cOAepKaHuo», peaakuus 2010 roaa;

-M/IC 12-46.2008 «MeTou4eCKUMU PEKOMEHJALUAMMU 110 Pa3paboTKe U 0POPMAEHUIO IPOEKTA
OPraHu3aluu CTPOUTENBCTBA, MIPOEKTA OPraHu3anuu paboT o cHocy (AeMOHTaxXy), HPOeKTa
MPOU3BOACTBA paboT»;

-Oepepanpublii 3aKkoH PO «06 oxpaHe okpyxawweh cpeas» ot 10.01.2002 r. Ne 7-03,
penaknus 2009 roaa.

-CHull 12-01-2004 «OpraHusanusi CTpOUTENbCTBAY;

-CHulIl 1.04.03-85* «HopMa nmpoao/KUTENBHOCTU CTPOUTENBCTBA U 33/1€/1a B CTPOUTENBCTBE
NpeANpUATUH, 3AaHUK U COOPYKeHUK», u3ganue 1991 roaa c usm.;

-CHulI 23-01-99* «CTpouTenbHas KauMaTonorusy, usjgauue 2003 roaa c usm.;

-CHuII 3.02.01-87 «3eMisiHbIE COOPYKEHUS], OCHOBAHUS U GYHAAMEHTBLY;

-CHull 3.03.01-87 «Hecyiue u orpaxjamwlne KOHCTPYKLUNY»;

-CHuII 12-03-2001«be3onacHocTh TpyAa B cTpouTeabcrBe. Yacts 1. O61ue Tpe6oBaHus»;
-CHull 12-04-02 «besomacHocTb TpyAa B crTpouTenncTtBe. Yacte 2. CTpouTenbHoOe
POU3BO/CTBOY;

-CHull 3.01.03-84 «T'eoae3udeckue paGoThbl B CTPOUTENBCTBEY;

-CHull 3.01.04-87 «llpueMka B 3KCIJAyaTalMH 3aKOHYEHHBIX CTPOUTENBCTBOM OGBEKTOB.

Z OcHOBHbIE MOA0KeHUAY, u3a, 2001 r. c usm.;
g -CHull 3.04.01-87 «M30a511iMOHHBIE U OT/AE/J04HbIE MOKPBITHSY;
; -CHuII 3.05.01-85 «BHYTpeHHUE CAHUTAPHO-TEXHUYECKUE CUCTEMBI», U3/l 2004 1. c u3M.;
c%‘ -CHull 3.05.04-85* «HapyxHble CETH U COOPYKEHUS1 BOJOCHAGKEHUS W KaHAJAU3ALUU», U3/,
1995 r. c u3m.;
< -CHuII 11-04-2003 «MHCTpYKIKA 0 MOPsi/IKe Pa3paboTKu, COrIacoOBaHUS, IKCIEPTU3BI U YTBEP-
E{ KJEHUS rPafioCTPOUTENBHOM JOKYMEHTALUNY;
= -I1b 10-382-00 «IlpaBuna ycTpolcTBa U 6€30MaCHON KCILIYATAIMU IPY30IMO/bEMHBIX KPAHOBY;
§ -IIITB 01-03 «IlpaBuaa noxapHoU 6e3omacHocTu B Poccubickoi @epepanuuy»;
Eg -CanlluH 2.2.3.1384-03 «l'urueHuveckde TpeGOBaHUA K OPraHU3alUU CTPOUTENBHOrO
= MPOU3BOJCTBA U CTPOUTEIBHBIX PaboT»;
- «PacueTHble HOpMaTuBbl Jjs cocTtaBaeHust I10C», yacte 1, 1993 roa, THUUOMTII
% I'occtpos CCCP;
=1
2 Jluct
g 1.11-2013-TI0C1-TY 1
= Ham. |Komya| Jmer |Negox Toam. Jata
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115
-«Paspa6oTtka I10C u P ans npomeliieHHoro crpoutenbcrBa» (I[loco6ue k CHull 3.01.01-
85)», THUUOMTII 'occtpost CCCP, 1990 r;
-T'OCT 12.1.046-85. CCBT. CrpouTtenscTBo. HOpMBI OCBELIEHUS CTPOUTEBHBIX [JI0LIA/I0K.
-CIT 12-136-2002 «PeuieHusi mo oxpaHe TPyAa U NPOMBILIJIEHHONW 6€30MaCHOCTU B MPOEKTax
OpraHU3aly CTPOUTEALCTBA U MPOEKTax MPOU3BO/CTBA paboT».

Jlo Hayana pa3pabOTKK MPOEKTA OPraHM3al MKl CTPOUTENBCTBA IPOU3BE/EH OCMOTP TEPPUTOPHH
6y Y LIETO CTPOUTENBCTBA.
[IpoeKT coryacoBbIBAETCS reHEPANBHOM MOAPSAHON CTPOUTENBHO- MOHTAXXHOU OpraHu3anuen.

Jluct

1.11-2013-TI0C1-TY
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12

Ham. |Komya| Jwer |Negox |  Moam. Jlata
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5.1.2 XapakTepHCTHKa paiioHa N0 MeCTy DacmoJIoKeHHA 06beKTa KalHTaJILHOTO
CTPOHUTE/ILCTBA H YC/IOBHH CTPOHTEIBCTEA

5.1.2.1. XapaKTepHcTHKa paiioHa CTPOHTENAbCTEA

B aiMMHHACTPATHBHOM OTHOIIEHNN TepPpPUTOPHA 06bEKTa Paclo/IoKeHa B 3e/leHUyKCKOM,
patione Kapauaepo-Uepkecckoit Pecny6inkn CeBepo-KaBkasckoro <¢efepalbHOTO OKpyral
(pucynoxk 1).

Paccrosiare ot crosmusr Kapauaeso-Yepkeccuu 1. Yepkeccka go rpaannst BTPK “Apxbrs”|
cocrasJ/seT okoao 85 kv, ot I. EcceHTykn — 0k0/10 110 kM. Bakaiimmii KpynHbIA Hace1éHHbIH]
nyHKT — T. KapauaeBck — HaXo[uTCA Ha PacCTOSAHUM OK0JI0 45KkM OT ofbekra. YdacTox|
TIPOEKTUPYEMOTO CTPOUTE/ILCTBA HAXO[UTeA B 12 KM OT mocesika ApXbI3,  Ha TeppUTOPUN
ApXBI3CKOTO 3aKA3HMKA, Ha I0XHOM CKJIOHe XpebTa AGumupa-Axy6a, B ero HUXHeH 4acTd Ha
BBICOTaX OT 1665 A0 2380 M Hag ypoBHEM MOpsL.

Tlpumepro B 30 kM K ceBepy oOT rpaHunsl 033 npoXoguT aBTOMOGUJIBHAS AOPOTa|
peruoHasbHOTO 3HadeHuss P256 (Maiikon — TIwarmackas — Ilceait — 3esieHuyKckas —|
Kapauaescx), npumepno B 40 XM K BOCTOKy — aBTOMOGM/IbHAA J0pora ¢pefiepalbHOTo 3Ha4eHus
A155 (t.n. Boenno-Cyxymckas fopora). Banxaiimest 1e/icTByIOmEe N TPaHCIIOPTHOR MaruCTPanbio|
ABJISIETCA ~ aBTOMOGM/ILHAA — JOpOTa  perMoHajbHOro  3Havenusa P265  (Yepkecck —
3esteHuykcKas — ApXBI3), IOAXOAAIAs K CeLy APXbI3.

Bamxarimas x tepputopun 033 jxese3HO/0POXHAs CTAaHLMA HaXoAWTCA B T. Yepkeccke,
BAMKANIIAN MeX/YHAPOAHBIA asponopT — B MuHepa/bHbx Bogax.
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5.1.2.2. TeosioTHYECKOE CTPOEHUE

Yuactok paboT mnpuypoueH K ApPXbI3CKO-3arelaHCKOM 3PO3UOHHO-TEKTOHUYECKOU
Jlellpeccuy, PacrooeHHoW Mexay ['n1aBHbiM U [lepeoBbiM xpe6Tamu KaBkasa, 0cOGEHHOCTBIO
penbeda KOTOPOU SIBASIETCS HaJW4YMe LIMPOKO pa3paboTaHHBIX JoAUH Bosbuioro 3eneH4yKa,

Boabuioii JlaGbl M ux npuTokoB — Apxbiza U [lxuu. Jlempeccus BBINOJHEHA HXHEOPCKUMU
KOMIIJIEKCOM OCa/louHBIX Mopoj. BepxHsasa uacTe paspesa cioxeHa TOHKOILIMTYaTbIMU
CKOPJIYHOBAaTBIMM apru/UIMTaMH  [JOMEPCKOrO MOAbApPYCa, HUXKHASL - [epeclauBaHUeEM

aJIeBPOJIMTOB, IECYAHUKOB U KOHIJIOMEpPaTOB KapUKCKOro nmoAbspyca. [lopoasl pas6buTel cepueit
KpyTONAJaolMX TEKTOHUYECKUX HapyLleHUH CeBepo-3amajHoOro U CeBEPO-BOCTOUHOIO)
Hamnpas/ieHUH. KopeHHBIEe MOPO/bl NEPEKPBIBAIOTCS PLIX/IBIMU YeTBEPTUYHBIMU 06 Pa30BaHUSAMY,
cpefu KOTOpbIX (B Ipefenax y4yacTKa) BBIAEASIOTCS aJA0BUAIbHBIE, a/lll0BHaIbHO-
doBUOrAALMANBHBIE, MPONIOBUANbHBIE,  JENIOBUAJbHBIE W 3J/IOBUAJIBHO-/E/1I0BUA/bHDIE
oraoxeHus (MuxeeB u ap.,, 1962). GawBuorasiuanbHble U aAA0BUANBHO-(GIBUOTIANUANBHbBIE
OT/IOXKEHHUS [01b3YIOTCSL HauboJsiee LIMPOKUM pacnpocTpaHeHreM. OHU C1araloT CEPUI0 HU3KUX
AKKYMYJASTUBHBIX TEpPpac M MOWMEHHBIX YYacTKOB Bcex HauboJsiee KpPyNHBIX PEK padoHa -
Boapuioro 3enenyyka, Kusreiua, [lceiina, Codum, Apxeiza u ap. Teppacel ay4liie BbIpa)KeHbl B
npejelax pacLIMPEHHOr0 y4acTKa A0AMHEL p. bosblioro 3eseHuyka U B HU30BbsX pek lIceia u
Apxbli3a.

[TpostoBUaIbHBIE U a/l1I0BHAIbHO-IPOJIIOBUAIBHBIE OTA0KEHUS CAAaralT AHUILE Malblx|
peK U 6aloK C BpeMEeHHO eHCTBYIOLIMMU BOJHBIMU IOTOKaMU U 06pa3yIoT KOHYChI BEIHOCA B UX
ycTbsix. KoHycbl BblHOCa Haubojiee LIMPOKOE pPasBUTUE MOJIYyYalOT BJOJb MOAHOXUS JIEBOTO
CKJOHA A0AWMH pek Bosabuioro 3eneHuyka W Apxbi3a, r/le OHU CAOXEHBI rPy600GIOMOYHBIM,
[MOYTH HEOKaTaHHBIM U HECOPTHPOBAHHBIM MaTEPUAIOM.

JleoBUaIBHBIE OT/IOXKEHUSI HOKPBIBAIOT CIJIOLIHBIM WJIH MPEPBIBUCTBIM YEX/10M HIDKHHUE U
Cpe/iHUE YaCTH CKJIOHOB PeYHBIX J0AuH. OHU Mpe/CTaB/aeHbl 60/bIIEH YacThbIO
rpy6006A0MOUHBIM 1€6EHUCTBIM MATEPUA/IOM, IEPEMELIAHHBIM, C 60/1e€ TOHKUMU HPOYyKTaMu
paspylleHuUs FTOPHBIX OPOA. J/1I0BUaNbHO-/AE10BHUa/lbHBIE PA3HOCTH MOKPBIBHBIX OT/I0KEHUH
pa3BUTHI HA GoJlee MOJI0TUX, BBIPOBHEHHBIX Y4aCTKax CK/JAOHOB U BOJ0pa3elbHbBIX
MPOCTPAHCTBAX B IPe/ie/aX WPCKOU JepPecCuu, r/le OHU IPeACTaBAeHbl 06bIMHO Py6BIMU
CYyrJIMHKaMH C BKJAIOYeHHEM IIMTYATBIX 06J10MKOB apriIUTOB.

B npeaenax yuacTka u3blCKaHUN GypeHUeM pa3pes u3ydeH J0 rayounbl 8-25,0m.
['eosoruyeckuii paspes npejCcTaB/ieH CAeAyIOLUMA Pa3HOCTSIMU [PYHTOB:

- YyacTok oT BepxHeW CTaHIMU KaHAaTHOU goporu B10 o onopel N°10; oT BepxHel CTaHIMU
no 2100 M mo ropHoJbLKHOW Tpacce 1B; ot BepxHed craHuuu Jo otMeTku 2170 mo
FOPHOJIBKHOW Tpacce 2B c/oxeHbl ¢ moBepxHOCTU /10 ray6ud 0.5-3.7 M JenoBUaNbHBIMU U
Jle/II0BUAIBHO-IPO/IIOBUAIBHBIMY  CYTJIMHKAMY, CYHNecsiMU I1[e6eHUCTbIMY, LeGeHUCTBIMU
rPYHTaMH HEPEKPBITBIMU JIOKAJABHO MMOYBEHHBIM CJI0€M MaKCHMalbHOU MOLHOCTEIO A0 0.3 M. B
OCHOBAaHMU paspe3y 3a/eramT HUXHEWPCKUU KOHIJIOMEPAT CUABHOTPELIMHOBATBIM HU3KOU
MPOYHOCTH, B COCTaBE ra/IbKU KBapll, TPaHUTLI, MeTaMOPQUYECKHUE TOPO/Ibl, EMEHT TJIMHUCTBIN
KOHTAKTHOTO, HA OT/IE/BHBIX y4aCTKax 6asanbHoro Tula (Jip1).

- Jlexcaliue HUXKe M0 CKJIOHY Y4aCcTKU FOPHOJABLKHBIX Tpacc 1B, 2B u kanaTHou aoporu B10 no
BEPXHEH CTAHIMK TOPHOJBDKHBIX Tpacc 5B u 6B cioXeHbl ¢ MOBEPXHOCTH /IENHOBUAIBHO-
IPO/IIOBUAABHBIMU OTJ/AOXKEHUSAMY, MPEJCTaBAEHHBIMU CYIJIMHKAMU JpPECBAHBIMU, [APECBOU
apruuInToB MoLHOCTBIO Jo 1.1-2.8 M. B ocHOBaHMM paspesa Ha ITUX yvacTKax 3ajerarmT
apru/UIMTBL Pa3/JMYHOU CTENEHH BBIBETPENOCTH OT TEMHO-CEPOro [0 3eJ€HOBAaTO-CEPOro IBeTa
TOHKOCJ/JIOMCTOU TEKCTYPbl, TPELMHOBATBIE, C MPOCAOUKAMU a1€BPOJAUTOB MOLIHOCTBEO 710 3-5 cM.

- Y4acTok oT BepXHel CTaHIUMU KAaHATHOW JI0OPOrU FOPHOJBDKHBIX Tpacc 5B u 6B a0 HuXHeR
CTAHIIMM KaHaTHOW jpoporu B1l0 xapakTepusyeTcss pPasBUTHEM C [OBEPXHOCTH TOJLIM
Jle/II0BUa/bHO-TPO/IIOBUAIBHBIX JAPECBIHbBIX MOAYTBEP/bIX CYTIMHKOB MOIIHOCTBIO J10 1.8-8.0 M,
HO/ICTU/IAIOLIUXCS DJII0BUEM apru/IMTOB, HPEeACTaBAEHHBIM - [JIMHBI (3/110BUH apru/ivuTOB)
CEpOBaTO-KOPUYHEBOrO  [[BE€Ta, MOJYTBEPJOW  KOHCUCTEHIUM, JIETKME  IE€CYAHHUCTEIE,
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HENMpOoCca/ioyHble, HEHAOYXaIoIUe C BKAYEHUEM JPECBbl apruaauToB Ao 20% MOLIHOCTEIO 0 5-
8 MeTpoB. B ocHoBaHUM paspesa 3ajeral0T KOpeHHble HIXXHEIOPCKUE aprujlUThl C MPOCA0SMU
aJIeBPOUTOB U ECYAHUKOB.

- Ha y4acTKe OT HWXKHEW CTAHIMU KaHaTHOU Aoporu B10 0 npoekTupyeMoro Bojo3abopa Ha
p.Apxbl3  pa3BUTBI  OTJOXEHUSI BepxHee UM  CpeJIHEYETBEPTUYHBIX  a/LIIOBUA/BHO-
$oBUOrIALMANBHBIX Teppac p.ApXbl3, MpeAcTaBAeHHbIe - [paBUUHBIA IPYHT C BKAIOYEHHEM
Ba/lyHOB pasMepoM Ao 0.4 M g0 20% c cymecyaHbIM 3alo/HUTENEM 6yporo mBeTa M1acTHYHOM
KoHcUcTeHIMU A0 30%. O610MOYHAsA COCTaB/SACLIASA MPEJCTaBAeHA MarMaTUYeCKUMU U
MeTaMopduuecKUMU MOPoAaMu. I'pyHT HACBIIEHHBIHA BO/IOK.

- B suTosmormueckom paspese uccCae[yeMOro ydacTKa o0cCoGo Bblje/seTcs ILIoLajgKa
MIPOEKTUPYEMOT'0 UCKYCCTBEHHOI'0 BOojloeMa Ha oTMeTKe 2232 M, mioua/ibio nopsaka 6000 m2,
rje risnualbHbId peabed Mpe/CcTaBieH PeJUKTOM KapoBOro Je/JHUKa, 3aHATOro 3a60/104€HHBIM
Yy4aCTKOM, MOPEHBI €1a60 COXPAaHUJINCh, @ B HIDKHUX sIpycax MPaKTU4eCKU MOAHOCTBIO Pa3MBbITBI,
norpe6eHbl MM 3aMacKUpPOBaHbl CKAOHOBBIMU oOpasoBaHMsiMU. Hulla kapoBoro jeiHUKa B
mporecce Jerpajaldyd 3alojJHUAACh [IeN0BUANbHO-NPONIOBUAIBHBIMU OT/AOXKEHUAMH He
BBIJIEPXKAHHOTO [0 MPOCTUPAaHUI0 U [AyGHHE 3ajieraHus. B HacTosllee BpeMsl MOBEPXHOCTH
3a6os04eHa, ¢ o6pazoBaHueM TOpPaHOro caosd MolwHOCThIO A0 1.8 M. Huxe 3anerawoT o3epHo-
Hpo/IOBUaAbHBIE cylnecd cjaabosaTopoBaHHBIE MOIHOCTBIO A0 2.3 M, HOACTHIaeMbIE
Jle/I0BUa/IbHO-NIPOIIOBUAIBHBIMY BO/IOHACBHIIEHHBIMU CYNMeCsiMU, CyTJMHKaMud A0 [J1yOGUHBL
14.8-22.6 M OT cylIeCTBYIOLEUM IOBEPXHOCTHU.

5.1.2.3. Tuaporeojoru4ecKme ycai0BUsa

Y4acToOK M3bICKAHUUM PACIIONOKEH B 06/1aCTU BBICOKOTOPHOTO pejibeda ¢ OTMETKAaMU OT)
1650 po 2400 M, KOTOpasi XapaKTepU3YeTCs PAa3BUTOW rugporpaduyuecKord CETbH U
3HAYMTE/NBHOW PacyeHEeHHOCTbIO MHOTOYMC/AEHHBIMU MEIKUMU PyubsaMU. B ruaposoruyeckom
OTHOLIEHUU MPOEKTUPyEMble O0O'BEKTbl HaxOAsTC B 6GaccelHax JeBbIX MPUTOKOB P. ApXBI3.
HcToku 3THUX pydYbeB HAxOJATCS B MPUBOAOPa3jelbHOW vactu xpebra Abumupa Axyb6a Ha
BbicoTax 1900 - 2100 M. JlonuHbl 3TUX py4ubeB uMeroT V-06pasuyto dopmy. Pycna kameHUCTBIE,
OPOXKUCTELE, c1a60 Bpe3aHHble 10 1,0 - 1,5 M

F'uaporeosorudeckue ycjaoBHsl yu4acTKa U3BICKAaHUM U MpUJEramoliell TEPPUTOPUU TECHO
CBSI3aHbl C IE0JIOTMYECKUM CTPOEHUEM, reoMOpP(ONOrHYECKUMU OCOOEHHOCTSIMU, CrienudpuKon
MUKpopeabeda, KIMMaTa, JUTONOCMYECKOTO cocTaBa mopoJ. lloj3eMHbIe BOABI cojepKaTcs B
TOW WM UHOH CTENEeHU BO BCEX OXapaKTEPHU30BAaHHBIX [EO0JOTO-TEHETUYECKUX KOMILIEKCaX,
0/IHAaKO XapaKTep HaxOX/AeHUs UX BECbMa Pa3JuYeH.

Huxe mpuBoauTCS KpaTKast XapaKTepUCTUKA BOJAOHOCHOCTH 3TUX KOMILJIEKCOB.

['pyHTOBBIE BOJBl KPYMHOOGJOMOYHBIX C [JIMHUCTBIM 3aMOAHUTENEM JeHI0BUANBHBIX U
Ae/0BUAIbHO-NPOJIIOBUANBHBIX OTA0KEHUN pacnpefeieHbl BeCbMa HepaBHOMEpPHO, 6aarojaps
pa3sHOW YIJIOTHEHHOCTH OT/IOKEHWHM W pacuieHeHHOCTU penbeda. [luTaHue IPyHTOBBIX BOA
JIAHHOTO FOPU30HTA OCYLIECTBIIAETCS IPEUMYLIECTBEHHO 3a CUET HHPUIbTPAUU aTMOCPEPHBIX
0CaJKOB W TasiHUsl CHEXXHUKOB. B 3acylIMBBIM mepuoj roja Ha BoOJOpas/e/bHBbIX y4acTKax
rPYHTOBBIE BOJABI AQHHOrO TOPU30HTA MOTYT OTCYTCTBOBaThb. bojee BOJAOHOCHBIE Y4YacTKU
HpUypPOYEHBl K J0KOMHAM U BBIPOBHEHHBIM IUIOLIAJKaM y MO/JHOUS CKIOHOB, I/le BOSHUKAIOT)|
JIOKaJIbHbIE 3aMKHYThI€ TOPU30HTBI C 60/1ee U1 MEHEE BbIJEP>KaHHBIM PEXUMOM.

Koadpduuuent duaprpanuu  ApecBAHO-UIEGEHUCTBIX  [PYHTOB €  CYCJHUHUCTBIM
3anoanuTeneM cocrapasier 0,3-1,17 m/cyTku.

Kpome Toro, B MOHMXKEHHBIX y4acTKaX CK/JIOHA B MPUIIOBEPXHOCTHOWU TOJIIE CKIOHOBBIX
OT/JIOKEHUH, [MOJBEPKEHHOU MOMEPEMEHHLIM CE30HHBIM YCBIXaHUI0 W  YBJAAKHEHMUIO,
BCTPEYAIOTCS MOYaXKUHBI W 3a00/I0UMEHHBIE YYAacTKH, YTO CBUAETE/IBCTBYET O HAIUYHUU BOA
BPEMEHHOro (CEe30HHOr0) TOPU30HTa «BEPXOBOJKH», BOAOYIOPOM Jisl KOTOPOLO CJyXaT)
IJIOTHBIE TJIMHUCTBIE PA3HOCTH.

HamopHo-Ge3HamopHble FPYHTOBBIE BO/IbL YETBEPTUYHBIX CK/IOH OBBIX OTJIO0XEHUU BCKPBITHI
B CKBQXXMHAX, MPOOYPEHHBIX [0/ HUXKHIOW cTaHiuio audra B10 (BC-1, BC-4, BC-1k, BC-2k), nog
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omopel 1 (BC-2) u 2 (BC-3). YcTaHOBUBIIUNCA yPOBEHb IPYHTOBBIX BOJ OT MOBEPXHOCTHU B
aBrycre coctaBasaa 4,2-4,6 M, B okTsa6pe - 3,92-5,3 M. Kone6aHnusi ypoBHS rPYHTOBBIX BOJ,
COTJ/IACHO MOJYYEHHBIM JJAHHBIM, cocTaBasoT 0,5-1,0 M.[2]

HanmopHble mnoaseMHBIe BOJABI COrJACHO MOLYT OBITH MHPUYpOYEeHBl K [PaBUKHO-
rajedHUKOBBIM aJ1I0BUAJIbHO-(IIOBUOTIANMAABHEIM OT/IOKEHUAM, KOTOPBle cjaraioT 2 u 3
Ha/JMOWMEHHBIE Teppacbl U BCKPBITBl CKBaXXMHAMHU B Mpejejax IJIOWAJKU IOJ HIKHIOW)
craniuio audra B10, rae OHU HEPEKPBITBl CKAOHOBBIMU [I€/1I0BHANBHO-IIPO/IIOBUAIBHBIMY
OT/OKeHUsAMU. [Ibe3oMeTpUYecKUMU YpOBEeHb MOJ3€MHBIX BOJ, JAAHHOIO T[OPU30HTa 6Bl
YCTAHOBJIEH HUXXE IOBEPXHOCTH 3eM/u Ha ray6une 10,5-18,7 M . Kone6aHus ypoBHs, 0 JJAHHBIM
peXxuMHbIX HabawoaeHuld, gocturaau 10-11 M. HauBBICUIMK YPOBEHBb NMPUXOJUTCA HA BECEHHE-
JIETHUH Mepuoj, Korja BbIIaAaeT HauboJbliee KOJAUYECTBO OCAJKOB M MPOUCXOAUT
WHTEHCHUBHOE TasiHUE CHEra, IIOCJAe Yero YpoBeHb MaJaeT W JOCTUraeT MMUHUMyMa B siHBape-
deBpase. Berpeuaromuecs: B paspese MpOCAOU C MOBBIIEHHBIM COJE€PKaHUEM CYIJIMHKOB B
3aM0JHUTE/NE PAaBUHHO-Tra/€YHUKOBBIX OT/AOXKEHUH, AB/SAIOTCSA JOKAAbHBIMU BOJOYIOPaMH U
MOTrYT /€JUTb a/ll0BUaNbHO-(QIIOBUOIIANMAIBHBIE OT/AOXKEHUS Ha HECKOABKO BOAOHOCHBIX
cnoeB. HamopHble moA3eMHBIE BOJbI MOT'YT COOGLIATECSA € HAMOPHO-6€3HAOPHBIMU IPYHTOBBIMU
BOJaMHU.

Koadpounuent punaprpanuu (Kd) rpaBuiiHO-raseyHUKOBBIX IPYHTOB cocTaBiaseT 40-60
M/cyTru. Koaddunuentsl duapTpanuu, onpejeseHHble 0 Pe3y/bTaTaM OINBITHBIX JKCIPECC-
oTkauek B pamkax 02-E923 («IIpoekT co3jaHus TypucTuydeckoro kaacrepa B CeBepo-KaBkasckom
denepanbHoM OKpyre, KpacHosapckom kpae u PecniyGiauke Ajbiresi». Bcece3oHHBIR TYpUCTCKO-
pPeKpealoHHbBIH KOMILIEKC «ApxbI3») cocTaBasoT 40-50 m/cyT.

B nporjecce HaCTOAIMX U3BICKAHUN HA epuo/ HOAGPb-Aekabpb 2013r. moj3eMHbIE BOJbL
BCKPBITBI Ha OT/I€/1bHBIX Y4aCTKaX MPOEKTUPYEMBIX COOPYXKEHUI:

- Yy4acTOK MpPOEKTHUPYeMOro MCKYCCTBEHHOrO BojoeMa Ha oTMmeTke 2232 M. YIIB
ycTaHoB/ieH Ha ray6uHax otT 0.3-0.5 M ot noBepxHocTu (B Topdax - ce30HHAsA BEPXOBOJKA) Ha
abconoTHBIX oTMeTKax 2225.1-2226.2 no 11.4-13.2 M oT noBepxHOCTU (BOJOBMELIAOLIME
IPYHTBl CYTJMHKW U CYNECH IECYAHUCThIE) HA abCOMTHBIX OTMeTKax - 2212.68-2222.98 m.
[Ton3eMHbBIe BO/BI GE3HAMOPHEIE.

- YYaCTOK Pacro/IONEeHUs HACOCHOW CTAaHIMU 2-r0 mojbeMa U aucneTvepckou. YIIB
YCTAHOBJIeH MO CKBaXuHe No16 Ha rayGuHe 6.1 M (BOAOBMENIAWLIME TPYHThbl — CYTJMHKU
MEeCYaHUCThIE) OT M[MOBEPXHOCTU Ha abcontoTHOW otMeTke 1653.5 M. Ilog3eMmHble BOABI
Ge3HaNopHEIE.

- y4YaCTKH JIOKaJbHOI'O 3ajleraHus MOJA3EMHBIX BOJ, BCKPBITble [0 CKBaXHHAM
NeNe50,52,54,57, npoGypeHHbIM MO Tpacce KaHaTHOW jgoporu B1l0 B moiimax pyubeB. YIIB
ycraHoB/eH Ha raybuHax ot 0.3 g0 0.4 M. PazBuTue 3TOro ropu3oHTa MOA3EMHBIX BOJ CBSA3aHO C|
HaJu4WeM IMOBEPXHOCTHBIX BOJ B IEPUOJ CHEroTasHUS B Pycjax BPEMEHHBIX U MOCTOSHHBIX|
BOJIOTOKOB. B 3acyliiuBoe BpeMs roJja OH He OTMe4aeTcsl.

- Y4acTOK pacHoJIOXEeHUsi HACOCHOW CTaHIMU MepBOro MoAbeMa IO JeBOMy OGepery

o 5
= p.Apxbi3. YIIB ycraHoBaeH Ha ray6use 0.2 M OT HOBEPXHOCTH HA abco/il0THOU oTMeTKe 1643.70
=) o
g M. BojoBMelawUUMU SB/ASIOTCA TpaBUKHBIE a/1I0BUAABHO-(IIOBUOT/SNUAABHBIE [PYHTBI
2 Ha/IMOMMEHHOU Teppackl P.ApxbI3. B mpolecce HACTOSLIMX UCCAEA0BAHUN HA y4aCTKe HACOCHOMU
& cTaHuuu 1-ro moabeMa npobypeHa MOUCKOBO-pa3BeAouHas cCKkBaxxuHa 111

K onpoGoBanuie mocie 6ypeHusi pa3BeJOYHOM CKBRXWHBL OblLAM  ITPUBJEYEHBL
g BO/IOHOCHBIE FOPU30HTBI B MHTepBajax oT 18M g0 28M, jJaHHBIE MO Pa3BeAOYHOM CKBaXKUHE
g [pUBEJEHBI B TabIUIE.
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5.1.2.4. OnacHble reoJ0rH4ecKue Npoueccobl

Teppuropus y4yacTka paboT, XapaKTEPU3yeTCsl CAOXKHBIMU WHXEHEPHO-TE0/I0rHYeCKUMM|
YCAOBUSIMM, OOYCAOBAEHHBIMU OOJBIIMM pa3HoOGpa3ueM reojorudeckux ¢opmanui or|
npoTepo3ost A0  YETBEPTUYHOrO BpPEMEHHU, MX  MHTEHCUBHOHW  TEKTOHUYECKOW
JIUCJOLMPOBAHHOCTBI, MHOI006pasrueM reoMmopdonoruyeckux Gopm, aKTUBHOU HEOTEKTOHUKON
U BBICOKOW CeWCMUYHOCTBIO. Ha TeppuTopuu mnpeacTaBjeHbl pa3HOOGpPA3HblE 3K30TEHHBIE
reoJIOrM4€eCcKUe MPOLECChI: OMOA3HMU, CEJIU, OCBIIH, 06Babl, 3P0O3Usl, CHEXHBIE JIaBUHBI, TABOJKU U
Tak jganee. COBpeMEHHblE TeOAMHAMHUYECKHE MPOLECCHl MPEACTaB/IEHBl BECBMa IIMPOKUM
CIIEKTPOM.

XapakTep ¥ MHTEHCHBHOCTH WX [MPOSIBJEHUS ONPEAE/SIOTCS TEKTOHUYECKHUMH,
CTPYKTYPHO-JIMTOJIOTHMECKMMHM U KAMMaTu4ecKuMu akropamu. Pusuueckoe BbIBETPUBaHUE
06yc/laBAUBAETCS CYTOUHBIMU M CE30HHBIMM KoJjeGaHusiMU TeMmeparypsl. CodeTaHue riyGoKo
pacuseHeHHOro pejbeda M GOJBIIOrO KOJWYECTBA CHEXHBIX OCA/|KOB, HAKAIUIMBAIOLIUXCS Ha
CK/IOHAX, OBGBIMHO CO3JAIT YC/AOBUS [/l BO3HUKHOBEHWs JaBuH. O/HAKO Ha MCCAE/yeMbIX|
y4acTKax TakKue SIBJEHHUS] HE OTMevaroTcsi. BepxHss 4acTb CK/IOHA 3a/1€CEHa, 3TO CIOCOGCTBYET
HAKOIMJIEHUIO 6O/IBLIOr0 KOJMHYECTBA BJArv. 3/€ch HPsAMO B JIECY OTMEHYAKTCS MOYaKUHBL,
3a60/104eHHOCTD, HeGosblIMe o3epia. Bea sta Baara MmeaneHHo GuabTpyeTcs mo Haubosee
BO/IOMPOHHUIIAEMBIM C/I0SIM W [0 MOYaXXMHaM B CTOPOHY pP. Apxbi3. DTH BOJbl YCJIOBHO
06beAMHEHBl B FOPU3OHT MO/MOYBEHHBIX BOJ. ['OPU30HT He MOCTOSIHHBIM, B XapKOe BpeMs
3aCYLIJIMBBIX JIET JIOKQJBHO MepecblxaeT. MHOrjga moAMO4BEHHBIE BO/Jbl MMEKT HECKOJBKO
YPOBHEH, T.€. HECKO/IbKO BO/JOBMELLIAOLINX CI0EB.

3p03HOHHO-aKKYMY/IATHBHbIE NMPOLECCH] BPeMEHHBIX BOJOTOKOB. Ha uccieayemoi
TEPPUTOPUM MOXHO BBIAENUTH /[|BA TUIA JESTENbHOCTH BPEMEHHBIX TEKy4uX BOJ. IlepBbId —
NAOCKOCMHASL 3p03Ust U 0eA08UANbHAS AKKYMyAsyust, 06yC/I0BIeHHBIE aTMOCHEPHBIMU OCaAKAMH,
MUTPUPYIOIMMU CTPYHKaMU CKAaThIBAasiCh [0 CK/IOHY, KOTOPBbIE 3aXBaTBIBAIOT, MEPEHOCAT U
OTKJ/Ia/|pIBAIOT MEJIKUE 4aCTHIIbl, BTOPOW - JUHEUHAs] 3po3usi — KOTAA BOJA, KOHLUEHTPUPYSCh B
MOTOKH, TEKYLUME B PyC/aaX, HPOU3BOJUT JUHEHHBIH Pa3MblB, yriy6ss AHO U CTEHKU CBOErO
pycaa.

Jpo3usi BPEMEHHBIX BOJIOTOKOB (PUCYHOK 2.2) B TOPHOW 4YacCTWU MpPEJCTaB/AE€H3, B
OCHOBHOM, JJIMHHBIMK (4acTO MO JJIMHE BCEro CK/OHA) GajikaMu, POMOMHAMH, PACLieJUHAMH,
LeISIMU U yuieabsaMu. Ha cKIOHaX, C/A0KEHHBIX PBIXJIBIMUA OC3/IKAMH, B TOM 4MCJ/IE OCBIISIMU U
OMMOJI3HSMH, PAa3BUBAIOTCS MEJIKUE IPOMOUHBI U HEGOJIbLIME OBPArk, TAKUE IPOLECCHl OTMEYEHBI
MPAaKTUYECKU HA BCEX BOJOTOKAaX 06C/I€A0BAHHBIX HA CK/IOHE U Y TIOAHOXUS I0XKHOW KCIMO3U MU
xp. Ab6uinupa-Axy6a Ha y4acTKe MO/ CTPOMTE/IBCTBO IOPHOJBDKHOIO KOMILJIEKCA B MapTe-Mae
2008r.B cpepgHeropHoi wactu (B pAoavHe p. Apxbi3) HaubGojee PasBUTblL  KPYIHbIE
NpsIMOJIMHENHbBIE 3PO3WOHHBIE (GOPMBI — J0JAMHA W PaCLIeNUHbl, MPOTATCMBAOLIMECST OT|
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COTHH MeTpOB,

Pucynox 2. [Tpumep 3posun BpeMeHHEIX BOTOTOKOB.

Bopra ux kak mpasuao, AoctatouHo Kpytele (25-50°) u mokpwiThle ryerol
DACTHTEABHOCTBI0. Ha CKIOHAX KPYMHBIX 3DO3NORHBIX (OPM PAsBHBAKTCA PasBeTBICHHBIE
Gonee Menxue QOpPMbI BPEMEHHbIX BOXOTOKOB THNA pacilieauH, 0anoK, MPOMOUH, rayGHHA
KoTOpbIX BapbHpyeT ot 3-10 i 7o 40-60 M, nozoroBbINyKAble Gopra MMeloT KpyTHaHy 25-459
nopaxennocTs vx o 08-10 km. B Bricoxoropbe XapakTepHO DasBUTH Takue KpymHbIe
3p03HOHHbIe (OPMEI BPEMEHHEIX BOROTOKOB KaK iAW, PacielHHBI, IPOPesailline KpyTble
CHJIOHB! BOAODA3/Ie/I0B Ha BCK UX NPOTAXEHHOCTh, UX tayGuna io 50 w, Gopra kpyteie (35-602),
Ge3 pacTHTEABHOCTH, YeJ0KHeHHble MeaKuMY V-00pasHbIMU BPe3aMy BPEMEHHBIX BOJOTOKOB,
rayGumolt ot 170 10 w, wupusoit 10-40 m, Menxue dopMbl TpHypouers! Takke K IpAAOBbIM
uacrsan xpeGTos - V-o6pasusle HerayGokne 2o 30 M GazouHbie Bpessl wrpuuol ot 30 o 80 i,

npotsxerHocTbio o 200-300 .

z »

i CKIOHOBbIE POTECCH (IPOLECCl IIOCKOCTHOH IPO3MH | aKKYMYAAIHH) (prcyHoK

§ 3] HO}:[ TIOCKOCTHOH 3p03](l€];l WM TJOCKOCTHBIM CMBIBOM NOHMMAKT pasMbIBAKIIYIO

E AEATEJbHOCTD JOMIEBBIX, JMBHEBBIX ¥ TAJbIX CHETOBBIX BOJ, MPOHCXOAALINX Gosee WA MeHee,
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o PABHOMEPHO 10 BCEH NOBEPXHOCTH CK]IOHOBHBO}:{OpaS}:{e}IOB‘OCHOBHbIMH NpYYMHAMY pasBATHA
3TOrO BMAA 303U ABAAKTCA TAJble BOAbI, MHTEHCHBHbIE JMBHH, pacnaxyBanne noselt
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[image: image37.jpg]PucyHok 3. CKIOHOBbIE 3pO3HOHHbBIE NPOLECCHL.

I'paBUTanHOHHBIE Nponecchl OnojasHH. [IpH cOCTaBIEHUH ONUCAHUA ITOLA M «JlyHHas
TIoJITHA» MCTOJIb30BAIAch KIacCHHKAIMA ONOJI3HEH N0 aKTUBHOCTH (pas/Myalvch aKTHBHBIE,
YACTHYHO AKTHBHbIE M CTAGHJIM3HPOBAHHbIE ONOJ3HH) U IO CTPYKTYPE ONOJISHEBBIX Teal —|
BblJIe/IeHbl ONOJI3HHU-GJI0KH, OTJIMYAIONIMEeC] OTHOCHUTEJbHOH COXPAaHHOCTBIO IePBOHAYAIBHOH
CTPYKTYPBI; OTAeJUBIIMECH OT KOPEHHOIO CKJIOHA NOPO/bl; KOHCEKBEHTHbIE ONOJI3HHU. Ilo
XapaKTepy 3axXBaTa I'OPHBIX IOPOJ BbIIEJEHbl ONOJ3HH B YETBEPTHYHBIX OTJIOKEHHMAX M ¢
3aXBaTOM J04ETBEPTHYHBIX NOPo/. XapaKTep ¥ HHTEHCHBHOCTb MX NPOABIEHUS ONPeAeAT s
TEKTOHWYECKUMH, CTPYKTYPHO-JIHTOJOTHYECKUMH U KIMMAaTHYECKUMH ($akTopaMi. OTMeueHbl
cnabble NPOSABMEHHs ONOJSHEBBIX SIBJE€HMH CBsI3aHHble € IOBBIIEHHBIM YBJAQKHEHHEM H
KPYTHU3HOH CKJIOHOB A0 30-352,

Ocbiny. OZIHUM U3 BXHBIX U JOBOJBbHO LIHPOKO PA3BUTBIX NPOLECCOB IPABUTALMOHHOTO
KJIacca, HapsJy € ONOJSHEBBIMM W OGBAJIbHBIMM, ABIAITCA OCbIMHble. OCBIMHOH Tpolecc
CBOJMTCH, B OCHOBHOM, K HeIIPEPBIBHOMY OT/EJEHHIO OT MAacCHBAa U CKaThIBAHHIO NPOJYKTOB
BBIBETPHBAHKS 'OPHBIX OPO/, B H/lee OTASMBHBIX 0GJIOMKOB Pas/IMYHBIX pasMepoB (OT IJIbIG 10
JPECBBI U 1[e6H:A) K MOAHOXKUAM CKIOHOB. OChINM XapaKTepHbl, NPEUMYIeCTBEHHO, I KPYThIX
CKJIOHOB, CJIOXKEHHBIX JIETKO BHIBETPHBAIOUIMMHUC KOPEHHBIMY TIOPOJAMH, XOT# B GoJIbliel Mepe

2 OCBINIAHHMIO NOJBEPXKEHbl TOJIIM ILTHOLEHOBBIX TAJI€YHMKOB M KOHIJIOMEPATOB, a TaKKe, B

E He3HAUMTeJbHON Mepe, YeTBEPTHYHbIE PhIXJIble OTJIOKEHH .

= B coorBeTcTBUM ¢ kapTamu OCP-97 CHull II-7-81% usa. 2001 r., pacyeTHas ce HCMUYHOCTD

§ pafioHa npuHaTa no T. Yepkeccky. CellcMMYHOCTb palioHa IO KapTaM ceHCMHYecKoro

& paHoOHUPOBAaHUA TEPPUTOPHH: 1 KapThl A (10 %) - 8 Gastos; A1 KapThl B (5 %) - 8 Garos;
11 kapTsl C (1%) - 9 6astoB (Ta6u. 1% CHull I1-7-81*).

§ KaTeropus rpynn rpyHTOB IO cefiCMHYeCKHM CBOMCTBaM JJIf1 IUVIOIAJAKH - BTOpas

s (cpesHHe rPYHTOBbLIE YCIOBHA).
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[image: image38.jpg]5.1.2.5. Xapakrepuctiuka UI'3 no AaHHBIM celicMopa3Be JKM

Pacnpepenenue reodpusnyeckux NnapaMeTpoB N0 rPYHTOBLIM KOMILJIEKCAM
HUI'3, BobIEeneHHBIe B cooTBeTcTBUU ¢ 'OCT
i B Vp, M/c Vs, m/c

25100-95 g
NeNe XapakTepucruka METEEREN, | MOIEDRL T>|l
Uro FIyETOH cpeaHee cpesHee &
HUI'D 1 |CyriauHKU MJIMHUCTBIE 200 200 1
Cyr/aMHKH IpaBe/iuCcTble, KOPUIHEBOTO
UBETa, TAXe/ble NeCIaHNCThIe, OT 200-820 130-640
WIS 2 |moayTBepjoi 0 MATKOMAaCTUYHON —610 —450 1,35
KOHCHCTEHIIUY, HE3aCO/EHHBIE,
HEIpoCca/iouHbIE
JlpecBsiHO-11e6EHUCTBIN TPYHT C
CYyrJIMHUCTBIM 3all0/IHUTE/IEM, OT
WD 3 cpejHel cTeneHu BO/OHACDILLEHMS A0 250 170 147
HacChILeHHBIX BOJOH, cpeHel
IJIOTHOCTH, C/1a60BBIBETPEIBIE,
Cpe/iHEU MPOYHOCTHU
['1MHBI 3/110BUA/BHBIE, OT CEPOBATO-
KOPUYHEBOIO /10 YEPHOTO I[BETA, 650-740
UT3 4 |ryromaactuyHoOU KOH‘(’IPIC'EEHL[PIPI, 1100 T 1,58
HEMPOYHBIE C IPOCAOHUKOMN
MECYaHUKOB

['IMHKUCTBIE CIAHIBI CEPOBATO-
KOPUYHEBOIO L[BETA, OT MOHMXEHHOU
MPOYHOCTH A0 MaJOMPOUHBIX,
PBIXJIbIE, BBIBETPEJIBIE,

UT35 |pasmMsryaemsle, BOJAONPOHULIAEMBIE, 1250 740 1,69
He3acoJ/IeHHbIE, CTPYKTYpa —
Cpe/IHEKPUCTA/IMYECKas], TEKCTYPaA —
C/IOWCTO-C/IAHIEBATAS C IPOCIOHKAMH
EeCYaHUKOB

J/OBUM KOHTIOMEPATOB.
[IpeacraBasier co60i ¢ rapl6OBLIN
[PYHT C APECBSIHO-MECYaHMCTBIM
3amosHuTeneM. CocTas rbld -
CpeAHerajse4Hble KOHIIOMepaThl. B

2 470-620
i HI'D 7 |cocTaBe rajek KBapl, (PaHUTBHI, 640 W 1,17
2 MeTaMmopduueckue nopoast. O6Lee
z KOJIM4€eCTBO rbl6 - 35-40%.
S 3anojHUTENb CyLleCTBEHHO
MEeCYaHUCTBIHU - MPOAYKT pa3pyLieHus
= KOHIJIOMEPATOB.
g [Ipumeuanue: Vp, Vs - ckopocTU NPOAOABHBIX (P) U MOMEPEYHBIX (S) BOJIH.
=
=
=
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5.1.2.6. 3axsI0YeHHE TEXHHYECKOH IKCMEPTHU3BI M0 HHKEHEPHO-TEOJIOTHYE€CKHM
H3BbICKAHHAM

Y4acTOK NpOEeKTUPYEMOro CTPOMTE/NBCTBA HAaxOAMTCs Ha TeppuTopuu Kapauaeso-
Yepkecckoii Peciy6auku B 12 KM OT mocesika Apxbi3.

Y4yacTOK MpOEKTUPYEMBIX Tpacc reoMop$oI0ruiecKy paclio/laraeTcsl Ha I0XKHOM CKJIOH
xpebTa AGuinnpa-Axy0a, B ero HUXHEW YacTy Ha BbIcoTax oT 1658 a0 2238 M HaJ ypoBHEM MODS.

B reomopdosioruueckoM OTHOLIEHWU B Mpejejax OMKUCbIBAEMOro y4acTKa BbI/E/IA0TCS
4YeTblPe OCHOBHBIX F€HETUYECKUX TUMNA peiabeda: AeHyAALUOHHO-3PO3UOHHBIH, JeHyAallMOHHO-
AKKYMYJSITUBHBIN, [SIIMaAbHBIA U TEXHO€HHBIU.

JleHyalMOHHO-3p03UOHHBIU penbed. IlpeacTaBaseT coGOW MEXTOPHYIO KOT/OBHUHY)
3are/jaHO-ApXBI3CKOU Jlepeccuy, KOTopasl pasje/sieT BbICOKOrOpHBle 30HBI [lepenoBoro u
I'naBHoro xpe6rtoB. Penbed xapakrepusyeTcd Maaou rayGUHOU 3PO3MOHHOrO PacCyJeHEHUS.
Bojopaszaensl mpeAcTaBAAT COOOW CraXKEHHbIE XOJIMMUCTBIE BO3BBILIEHHOCTH €O c/aabo-
HaK/JI0HHBIMYU MOBEPXHOCTSAMHU. [lO/IMHBI MEJKUX PEK ualle Bcero UMeoT V-o06pasHblil npodub,
HOYTH MPU MOJHOM OTCYTCTBUM Je/lIOBUaIbHBIX OT/A0KeHUH. Ha d¢oHe oTHOCUTEnbHO
CriaXkeHHoro pesbeda, pasBUTOrO Ha JErKO BBIBETPUBAEMBIX aprU/IUTAX, MPOCAEXKUBAETCS
CEpUsi S3PO3UOHHBIX YCTYNOB, 06pa3ys MeJIKO CTylmeH4aThld peiabed ¢ BbicoTod ctynened 50-100
M. [IpoucxoxjeHue yCTYmOB CBSI3aHO C BBIXOAOM [ECYAHWKOB M KOHIJIOMEpaToB GoJee)
YCTOWYMBBIX K IPOIleccaM BEIBETPUBAHMUSL.

JleHyJallMOHHO-aKKYMY ASITUBHBIA penbed. Briawvaer B ceGs pas/vMuHbIE MOPEHHBIE,
Jle/II0BUAIbHBIE, MPO/I0BHA/bHbBIE, 3/II0BUA/IbHBIE, a/l/A0BUAIbHBIE U APYTrUe TUIbl OTIOXKEHUH,
pacmpocTpaHeHBl MOBCEMECTHO. B mpejenax yuacTka HauboJbliee pa3BUTHE MOAYYMIN
Jle/I0BUA/IbHO-IPO/IIOBUA/IBHBIE OTJOXKEHUS B BUJAE KOHYCOB BBIHOCA W a//li0OBUAa/lbHBIE
OT/IOXKEHUS B BUJle MOWMEHHBIX U HaIMOUMEHHBIX TEPpac p. APXbI3.

[nauvanbHeld  penbed MpejcTaBAeH PEIMKTOM KapoBOro JI€JHUKA, 3aHSTOrO
3a60/104EHHBIM Y4acTKOM, MOpEHBl C1ab0 COXPaHW/INCh, @ B HWKHUX sipycax HpaKTHUYeCKU
MOJHOCTBIO Pa3MBITBI, MOrpe6eHbl WM 3aMacKUPOBaHbl CKJIOHOBBIMM 06pa30BaHUAMU B palioHe
MPOEKTUPYEMOT0 UCKYCCTBEHHOr0 BOJ,0EMa HA OTMeTKe 2232 M.

K TexHoreHHoMy TuIly penbeda OTHOCUTCS YYacTKH IepeceveHUs MPOEKTHUPYEMBIX
WH)XEHEPHBIX KOMMYHHUKAIMU C CyLIECTBYIOIUMU T[PYHTOBBIMM U acaibTUPOBaHHBIMU
aBTO/0pOraMy, CyLIECTBYIOIMMU OMOPaMM KaHaTHOM JOPOrd W YacTHYHO CIJIAaHUPOBAaHHBIMU
FOPHOJIBDKHBIMM TpPaccaMu, I/leé eCTeCTBEHHBIH pesnbed MOJHOXKbS U CK/AOHA Xpe6Ta U3MEHEH
TEXHOT€HHBIM BO3/€MCTBUEM.

CorjacHO TEeXHUYECKOMY 33JJaHUI0  [poekTupyeTcs o6bekT "CeTu HapyXHOro
3J/IEKTPOOCBEIEHUS] TOPHOABDKHBIX Tpacc N2 1B, 2B, 5B, 6B u oceli kaHaTHbIx gopor B10 u B13
JUIL TYPUCTCKOro mocejka "POMaHTUK' B COCTaBe BCECE30HHOIO TYPUCTCKO-PEKPEAMOHHOIO
koMIiekca "Apxbi3”, TexHUYECKas XapaKTEePUCTUKA MPOEKTUPYEMbBIX COOPYXEHWUW WU TeHIJIaH
06'bEKTA MPUBEJEH B TEXHUYECKOM 33/laHuU (TekcToBoe npuioxeHnue 1). CTajus U3blCKaHUU -
MPOEKTHAsA JIOKyMEHTAIUS, YPOBeHb oTBeTcTBeHHOCTU o 'OCT 27751-88(2003) «HagexHocTh
CTPOUTENBHBIX KOHCTPYKIUU U OCHOBaHUU» - Il (HopManbHbIi). Buj ctpouTenscTBa HOBOE.

['eosoruyeckoe CTpoeHHe ydacTKa M3BICKAHUM, JTUTOJOTHYECKUE OCOGEHHOCTU TPYHTOB
[pUBE/EHBI HA MHXEHEPHO-reo0rnyeckux paspesax (I'paduyeckoe npunoxenue 3).

Y4acTok paGoT NpUypodeH K ApPXbI3CKO-3are/JaHCKONH 35PO3UOHHO-TEKTOHUYECKON [leMpPecChy,
pacnonoxeHHol Mexay 'naBubiM U [lepesoBbiM xpe6ramu KaBkasa, oco6eHHOCTBIO penbeda
KOTOPOU SIBASIETCA Ha/JW4YMe LIUPOKO pas3paBoTaHHBIX JoauH Bosblioro 3eneHvyka, Boabluoi
Jla6bl ¥ ux NpUTOKOB — Apxbiza U [lxuu. Jlempeccusi BbIOJHEHA HUXXKHEHPCKUMUA KOMILJIEKCOM
ocaJilouHbIX MOpoj. BepxHss uyacTh paspesa cioKeHAa TOHKOIIMTYATBIMU CKOPAYHOBAaTBIMU
apru/LINTaMy [JOMepPCKOro NOoAbSPYca, HUXKHSAS — epec/iauBaHUEM aneBPOJIMTOB, IECYaHUKOB U
KOHIJIOMEPATOB KapUKCKOro mojbspyca. Ilopoabl pas6uTbl cepuedl KpyTONajamoliuX
TEeKTOHWYECKUX HapyLIeHUH CeBepo-3aMaZiHOrO U CEBEPO-BOCTOYHOro HampaB/ieHUU. KopeHHbIe
HOPO/JBl MEPEKPBIBAIOTC PBIXJABIMU 4eTBEPTUYHBIMA OOpasOBaHUSIMH, CpeAu KOTOPBIX (B
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MIpPOJKBHUAJIbHDBIE, [E/NI0BUAJBHDBIE U 3JI0BUABHO-/IEJOBUA/IBHBLIE OT/IOXEHUA.

[lo faHHBIM MOJAEBBIX 6YPOBBIX, 1a60PaTOPHBIX UCIBITAHUMN, aHANU3a aPXUBHBIX JAHHBIX
Y CTATUCTUYECKOU 06PabOTKU HA y4ACTKE U3BICKAHUU BblJENEHO 16 HHXEHEPHO-TE0J0rHYECKUX
aneMeHTOB (UI'3). OCHOBHBIE PEKOMEH/AYEMbIE HOPMATUBHBIE U PACYETHBIE TOKa3aTead GU3UKO-
MEXaHWYECKUX CBOMCTB IPYHTOB MPU AOBEPUTENbHBIX BeposiTHOCTAX ou = 0,95 an= 0,85 pasa
pacueTa pyHaMEHTOB MPUBEAEHBI B TEKCTOBOM MPUI0KEeHUU 14.

B nmpouecce HacTOSILKMX U3BICKAHUU HA Mepuos HoAGpb-/1ekabpb 2013r. moj3eMHbIe BO/bI
BCKPBITBI Ha OT/I€/1bHBIX Y4aCTKaX MPOEKTUPYEMBIX COOPYXKEHUI:

- Yy4acTOK MpPOEKTHUPYeMOro MCKYCCTBEHHOrO BojoeMa Ha oTMmeTke 2232 M. YIIB
ycTaHoB/ieH Ha ray6uHax otT 0.3-0.5 M ot noBepxHocTu (B Topdax - ce30HHAsA BEPXOBOJKA) Ha
abconoTHBIX oTMeTKax 2225.1-2226.2 po 11.4-13.2 M oT nmoBepxHOCTU (BOJOBMELIAOLIME
IPYHTBl CYTJMHKW U CYIECU IECYAHWUCThIE) HAa abCOMTHBIX OTMeTKax - 2212.68-2222.98 m.
[To3eMHbIe BO/bI GE3HAMOPHEIE.

- YYaCTOK Pacro/IONEeHUs HACOCHOW CTAaHIMU 2-r0 mojbeMa U aucneTvepckou. YIIB
YCTAHOBJIeH MO CKBaXuHe No16 Ha rayGuHe 6.1 M (BOAOBMELIAKOLIME TPYHTbl — CYTJMHKU
MEeCYaHUCThIE) OT M[MOBEPXHOCTU Ha abcontoTHOW otMeTke 1653.5 M. Ilog3eMmHble BOABI
Ge3HaNopHEIE.

- Y4YaCTKM JIOKaJbHOI'O 3ajleraHus MOJA3EMHBIX BOJ, BCKPBITble [0 CKBaQXHHAM
NeNe50,52,54,57, npoGypeHHbIM 1Mo Tpacce KaHaTHOW jgoporu B10 B moiimax pyuseB. YIIB
ycraHoB/ieH Ha raybuHax ot 0.3 g0 0.4 M. PazBuTue 3TOro ropu3oHTa MOA3EMHBIX BOJ CBSI3aHO C|
Ha/lu4WeM MOBEPXHOCTHBIX BOJ B MEPHUOJ CHEroTasHUS B Pycjax BPEMEHHBIX U MOCTOSHHBIX|
BOJOTOKOB. B 3acyliiuBoe BpeMs roJja OH He OTMe4aeTcsL.

- YY4acTOK pacHo/OXeHWs HACOCHOM CTaHIMM HEpPBOro MoJbeMa MO JeBOMy Gepery
p-Apxnei3. YIIB ycraHoBaeH Ha ray6use 0.2 M OT HOBEPXHOCTH HA abco/l0THOU oTMeTKe 1643.70
M. BojoBMelawlUUMu SB/ASIOTCA TpaBUKHBIE a/1I0BUA/AbHO-(IIOBUOT/SNUAABHBIE [PYHTBI
Ha/IMOMMEHHOU Teppackl P.ApxbI3. B mpolecce HACTOSUX MCCAEJ0BAHMI HA Y4aCTKE HACOCHOMU
cTaHuuu 1-ro moabeMa npobypeHa NOUCKOBO-pa3BeAouHas ckBaxxuHa 111

PesynpTaThl onpoGoBaHus CAeyOLHe:

- ckBaxuHa 1-I1: [ noHwxeHue ypoBHa - Her.=2,8m; Q=2,78 n/cek (10,0 m3/4ac, 240
M3 /cyt); S= 1,6 M; q= 1,751/ cek.

II monwxenue ypoBHs - Her.=2,8 m; Q=10,2 n/cek (36,72 m3/4ac, 881,28 m3/cyT); S= 6,1m;
q=1,68x/cek.

KoadpdunueHTt puabTpanuu rpaBUiHbBIX OTA0XKEHUN [0 Pe3yJbTATaM IKCIIPECC-0TKAYEK =
8,15 Mm/cyTKU.

PesynpTaTbl ONBITHBIX TMAPOTE0JOTMYECKUX WMCCAE/OBAaHUN MPUBEAEHBl B OT/ENBHOMU
TEXHUYECKOM OTYETE O MAPOre010ruyeCKUX U3bICKAHUSIX 110 JAHHOMY OGBbEKTY.

XUMUYECKUHA COCTAaB [MOJ3E€MHBIX BOJ I[PUBEJAEH B TEKCTOBOM mpuaoxeHuu 10.
[Top3eMHBIe BOJBI IPECHBIE, THAPOKapOOHATHBIE Ka/bI[MEBO-HATPUEBDIE.

CornacHo Ta6a. 6 CHull 2.03.11-85 mopaseMHBbIE BOJbl HEArpecCMBHbl K GETOHHBIM
KOHCTPYKIHUSM Ha OGBIYHOM MOPTJIaALlEMEHTE.

Cornacio Ta6a. 7 CHull 2.03.11-85 mnoaseMHBIE BOABL IO COJAEPKAHUIO XJ0pa
HearpecCUBHBl K apMaType >Ke/1e300eTOHHBIX KOHCTPYKIMU NMPU MOCTOSIHHOM MOTPY)KEHUU U
cnaboarpeccUBHBI IPU MEPUOAUYECKOM €€ CMaYMBaHUU U OJHOBPEMEHHOM COJIEPXAHUU B BOJ€
cynbbaTos.

Koppo3uoHHas arpeccMBHOCTb MOJ3€MHBIX BOJ K QJKMUHHUEBOM 06oj04uke Kabens
cpeansis  (FOCT 9.602.2005, Ta6a.5). Koppo3uoHHas arpeccuBHOCTb IMOJ3EMHBIX BOJ| K
CBUHIOBOU 0Gosouke Kabens cpeanss (FOCT 9.602.2005, ta6a.3).

PesynpTaThl onpejeeHNst BOJHBIX BBITSDKEK IPYHTOB, C/laratolyX M/I0Ia/[Ky U3bICKaHUH
HpUBeJEeHbl B TEKCTOBOM mpuioxkeHuu 9. [lo MakcuMalbHOMY COAepxXaHUIO CyabdaT-HoHa
SIBASIIOTCS HEarpecCUBHBIMU K OETOHHBIM KOHCTPYKUUAM Ha nopTaadgueMenTe no 'OCT 10178-
76 (Mapka 6eToHa 0 BoJoHenpoHUuaeMocty W4) v HearpeccuBHbIMU K GeToHaM Mapku W6,W8;
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[image: image41.jpg]HearpecCMBHBIMM K GeToHaM Mapku W4 mo BOJOHENPOHMIAEMOCTH Ha MOPTJaHALEMEHTe MO
I'OCT 10178-76 c copepxkanuem C3S He Gonee 65%,C3A He 6onee 7%,C3A + C4AF He Gonee 22% u
LIIAKOMOPTAAHAIEMEHTE WM HearpecCUBHbIMU B GeToHaM Mapok W6,W8; HearpeccuBHBI K
6eToHaM JOGBIX MapoK MO BOJOHENPOHULAEMOCTH Ha cyJjbdaTocToiikux memeHtax mo ['OCT
22266-76.

Koppo3uoHHas arpecCUBHOCTb FPYHTOB K a/JIOMUHUEBOW 060/104Ke Kabens cpeaHss
(I'OCT 9.602.2005, Ta61.4). Koppo3uoHHass arpecCMBHOCTb TPYHTOB K CBUHIIOBOW 060/04YKe
kabess cpeanss (I'OCT 9.602.2005, Ta6a.2)..

Crnienuduueckre rpyHThI OXapaKTEPU30BaHbI B I/1aBe 7 TEKCTa OTYETa.

CornacHo m4.15 CHuIl 3.02.01-87 rpyutet MI'3 NeNe4,56,12,13,14,15 ¢ moayaem
nedopManuu B eCTECTBEHHOM cOCTOAHUU Gosee 20 MIla, BO3MOXKHO UCIO0/b30BATh /JIsl 3aCBIIKH
Ha3yx KOT/JI0BaHOB C TpPaM6GOBaHUEM.

- 9.11 CelcMUYHOCTE B COOTBETCTBUM C KapTaMu CEHCMUYECKOr0 PalOHUPOBAHUSA
0CP-97 cornacio CHull II-7-81% Beimyck 2000r. ¢oHOoBasi celicMuM4eCKasi UHTEHCUBHOCTb B
6annax wkaiapl MSK-64 nns cpefHUX IPYHTOBBIX YCAOBUH M TpPEX CTEMEHEH CeHCMUYECKOU
omacHocTu - A(10%), B(5%), C(1%) B TeueHue 50 neT cocraBaseT cooTBeTcTBeHHO 8, 9, 10
Has0B.

[lo celicMUYECKMM CBOWCTBAM TIPYHTBI, CJAArarolUe Y4acTOK W3bICKAHUNW OTHocaTcs K 1]
KaTeropuu no ceiicMuueckuM cpoicrBam (UI'D NeNe2,4,5,6,7,8,9,10,11,11a,12,13,14,15,16) u III
kateropuu (UI'D NoeNel,3) (CHull II-7-81", Beimyck 2000r., tabauna 1). Kateropuu rpyHTOB
BblJlesieHHbIX WMI'D mo celicMU4ecKMM CBOWCTBAM MpPUBE/IEHbl B TEKCTOBOM MpUAOKeHUU 14,
coraacHo tabauie 1 CHull 1I-7-81*.

CornacHo npumedyanurw 1 k tabaune 1 CHull 11-7-81*% B npepenax 10-meTpoBoro ciaos
rpyHTa (cuvTtas OT [JAHUPOBOYHOM OTMETKMU) cJ0H, oTHocsauuica K III kareropuu, umeert
CyMMapHYI0 TOJIIMHY MeHee 5 M, B CBSI3M C 4eM, CEHCMHUYHOCTb y4acTKa MPOEKTUPYEMOro
CTPOUTENBCTBA [Js1 OGBEKTOB HOPMAalAbHOIO YPOBHSI OTBETCTBEHHOCTU (A MaccoBOrO
CTPOUTENBCTBA) MPUHATD PaBHOU 8 6a10B.

HopmaTuBHas ray6uHa NpoMep3aHusi TPYHTOB /i1l padoHa paboT, M

Ilecku rpaBeJiMCThIE,
Cynecu,lnecku MejaKue u .. |KpymHoo610MO4YHBIE
KpYIHBIE U cpeHel

HblIeBaTble IPYHTBI
KpPYMHOCTH

0,89 1,08 1,16 1,31

I'MHBL U CYyTTUHKHA

CornacHo TEXHUYECKMM OTYETaM [0 MHXKEHEPHO-Te0/0TMYeCKUM U3BICKAHUSM, BBIIOJJIHEHHBIM
uHCTUTYTOM “CeBKaBrumpoBojxo3z ” u 000 “KOMIIJIEKCTEQ” B 2012-2013 rogax paspes B
OCHOBAaHUWU MPOEKTUPYEMOr0 COOPYKEHUSL COCTOUT U3 OAMHHA/IIATH OCHOBHBbIX MUI'J (cnoeB):

2 - UI'3 -1 TopdsiHO-60/10THBIE OT/NOKEHUS, MOYBEHHO-PACTUTENBHBIN cioi ot 00 ao ra. 1.5mM.
d (Cnoiil)
= - UI'3-2 cynmecyaHblil MOYBEHHO-PACTUTENBHBIN C10H, MOLWHOCTD oT 0.2 g0 0.5M.
E - UI'3-3 cyneck cna6o3aTopdoBaHHAS MIACTUYHAS, B [JIAHE HA I0r0-3aMa/le Mepexo/sinas B
= cyrnuuku UT'3-5.
HUI'3 4 - cyneck necyaHucras webeHucras.
§ HUI'3-5 - cyr/MHOK IETKUH MEeCUaHUCTBIU C FPABUEM U TabKOU.
;[ HUI'3- 6 — ieGeHUCTBIN TPYHT, 3a/1€raeT OT/AeAbHBIMU JUH3aMU U S THAMU.
g HUI'3-7 - cyr/iMHOK MeCYaHUCTBINH TBEPABIH C APECBOU aprUuI/IMTOB.
= HUI'3-8 —cyneck necyaHuUcTas, AACTUHHAS C IPECBOW apruJiinToOB.
= UI'3-9 - cyrinHOK MeCcYaHUCThIN MATKOI/IaCTUYHBIH.
HI'3-10- koHr1IOMEpAT.
g HI'3-11- apruaaur.
=
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5.1.3 JlaBMHO3alIMTa TEPPUTOPUH

XapaKTepHCTHKA YCJIOBHI H 00'beKTa CTPONTE/ILCTBA

PacueTHast 3MMHs9 TeMIepaTypa -18°

HopmaTuBHas cHeroBas Harpyska 4,0 klla (400 kr/m2)
PacueTHOe 3HaYeHUE BETPOBOTO JaBAEHUSA 0,69 klla (69 kr/m2 )
CellCMUYHOCTE palOHA CTPOUTENBCTBA 8 6a//10B.

Jlns 1aBUHO3ALMTHI PAHOHA CTPOUTENBCTBA U GU3/eXalUUMX 00 bEKTOB MPeAyCMOTPEeH Gapbep
M3 CeTYATHIX KOHCTPYKIUU BbICOTOU 4,0 M.

KonuvecrBo cekuuii - 70

JlaviHa oaHOU ceknuu — 50 M

BbicoTa ycraHoBKM -2250 - 2490 M Haji ypoBHEM MOps.

Bapeep npejHasHayeH A yAepXaHUs JBUXKYIUXCA KaMHed c sHeprued jao 500 k/bk. dto
COOTBETCTBYeT KaMHIO ¢ pasmepamu 0,6x0,6x0,6 M, UMEOLIEMY CKOPOCTh JBUXeHUs 50 M/c u
maccy 400 kr.

CoopyxeHue mpejcTaBasier cO60M MeTaaJuYeCKUi KapKac, BbIIOJHEHHBIH U3 CTAJAbHBIX CTOEK.
Ha kapkace npu moMolyd TPOCOB HATATUMBAETCs CHElUanbHAs KOJAb4YYXKHas ceTka mno TY1275-
001-75212412-04 w ceTka ABOUHOrO KpyueHus. /I NpeAOTBPALIEHUS ONPOKU/ABIBAHUSA
KOHCTPYKIMK YCTpauMBaeTCs TPocoBasi OTTSDKKA. Ha KoHIaX OTTSDKEK ycTpauBaeTcs MeTas C|
KOYIIeM U TPOCOBBIMM 32XKMMaMH U Yepe3 apMaTypPHYIO MeTII0 COefuHseTcs ¢ QYHJaMEHTOM,
®yHaaMEHTBl BBIMOAHAIOTCS U3 MOHOJIUTHOro 6GeroHa Mapku B15. BBujy 3HauuTenbHBIX
BETPOBBIX U CHETOBBIX HArPYy30K QpyH/aMEHTbl 3aaHKEPUBAIOTCSL B OCHOBAHHUE.

BepxHUl psAA CHErOyJEPKUBAIOLIETO COOPY)KEHUsL pacrojaraeTcsi He 6ojee yeM Ha 15 MeTpoB
HIDKe GPOBKHM 3aK0J/a CHEXHOr0 MaccuBa MOTEHIHalbHOTO CXoAa JaBuH. [locieaytoumue psaabl
COOpYXEHUS PAacHoaraloTcs HUXKE 110 CKJIOHY B COOTBETCTBHU C ero reomerpueil. Konnuectso
PS/I0B U PacCTOSIHUE MEXY HUMU PacCIUTBIBAETCS B 3aBUCUMOCTH OT JIJIMHBI U yT/la CKJIOHA.

['abapuThl COOpPYKEHUS PACCUUTAHBl HA BBICOTY CHEXKHOT'O MOKPOBA B 30HAX 3apOX/AEHUS JIABUH
He 6osee 300 cm.

JlaBUHO3aIUTHBIN Gapbep U3 KOJBYYKHOH CeTKH - 35001.M.

Bec MeTannnyecKUxX KOHCTPYKIUK - 521,738 T. cyxoro 6eTtona -413,805 T

dyHTaMeHTHI o/l aHKepa - Beton k1.B15 (M200) - 175,0 m3

B messix coxpaHeHHUs] pacTHUTEJBHOIO CJIOSl Ha CKJOHAX NPHHSTO pellleHHe OTKasaThCs OT
HapesKH JOIOJHUTENbHBIX IOJIOK JIJIs1 Ipoe3/ia clleMaJlu3UPOBaHHON TeXHUKHU. Bce pa6oThl
IO YCTPOHCTBY CHETOYJEPKHBAKOIMHUX COODYKEHUH BeJyTCsl BpYy4YHylo. [IpUroTOBIeHHe
6eTOHHOM CMeCH TaKXe OCYILeCTBsAETCS BpYIHYIO.

JlocTaBKa JII0/Jed OCYLIeCTBASETCS:

- Ha KaHaTHOW Jlopore 10 BepPxHel CTAaHIUY eXKeJJHEBHO O/JMH Pas -BBEPX, OAAUH Pa3-BHUS.

OT BEepXHEW CTAaHUUU J0 MEeCT MOHTaXa pabovue MmepeMelalTcs [0 BpPEMEHHOU TPOIE, Janee —
10 TPOIaM B/[0/1b PSIZI0B COOPYXKEHUMU.

JlnMHa BpeMeHHOW TPOIbl OT BEPXHEH CTAHIUU KaHATHOU joporu — 1040 M. 06beM pa3paboTku
CPYHTA MpU ycTpoucTBe Tporbl 156,0 M3,

JlocTaBKa MeTaslInde CKUX KOHCTPYKIIUH, Cyxoro 6eToHa, BOJbl, 6ypUIbHBIX yCTAHOBOK, Tapbl
U NPUCHOCO6JIeHHH 10 IJIOMAAKH BpeMEHHOTI O CKIaJJUpOBaHusl B palioHe BepXHel cTaHIUU
KaHaTHOH JIOPOTH OCYIeCTBJISIETCSI BepToyieToM K-32 B CBSI3U ¢ HEBO3MOXHOCTBIO A0CTaBKY|
TPaHCIOPTOM JI0 IJIOIAI0K IpHeMa I'Py30B.

Jl1s1 yAo6CTBa NepeABIKEeHUA paboyuX 10 CKJIOHY ropbl HeO6X0AHMO Ilepe]] HadyaloM paboT
BBIIIOJIHUTB Ilel eXO/JHbl€ TPOIIBL.

Jluct

1.11-2013-TI0C1-TY

24

Ham. |Komya| Jwer |Negox |  Moam. Jlata




[image: image43.jpg]Tpombl BBIOJHAITCA BPYYHYIO IIyTeM Hape3aHHs IOJIOK Ha CKJOHe ropsl. Jlajee 0 HUM
NIPOU3BOJIUTCA NepeHOCKa BPYYHYI0 CTPOUTE/IBHBIX MaTepHasloB, KOHCTPYKIHH U CpelCTB
MaJsloi MexaHu3alMu. [Tocjle OKOHYaHHS HPOHU3BOJCTBA CTPOUTE/IBHO-MOHTAXXHBIX paboT 1O
YCTPOHCTBY JIaBUHO3aIUTHEIX 6apbepoB IPOU3BOJUTCS o6paTHasi 3achlllKa paspaboTaHHOT O
ITPYHTa € BOCCTAHOBJIEHHEM PacCTUTEJILHOTO CJIOSI — OOpaTHOHW YKJIAaJKOH paHee CHSTOIO)
JlepHa.
PaccrosiHua nepeBo3ok
( cMoTpH rpaduYecKylo YacTb MPoOEKTa
«TpaHcnopTHas cxeMa Yepkecck-/laycy3-n.POMaHTHK-T.APXbI3»)

Yepkecck-Apxbi3 - 115 km
Haycys - Apxpi3- = 40 kM
Apxpb13 - PomaHTUK - 10 KM
JlocTaBKa KOMIIJIEKTOB KOHCTPYKIUH JaBUHO3aLIUTHBIX COOPYXKEeHUH (aHKepbl, OMOPHBIE IJIUTHI,
CeTKU U npovue): AzoB-Uepkecck-Apxbi3-426 kM

[Ipor3BO/ACTBO CTPOUTENBHO-MOHTAXKHBIX PAGOT OCYIECTBISETCS B YCAOBHUSX BBICOKOTOPBS,
[MO3TOMY /ISl OLEHKH PUCKA MOJy4eHHs PaBOTHUKOM TPaBMbl WM MPOQEecCHOHANbHOrO
3a60/1€eBaHUSI UCIOJb3YyETCS HOPMATUBHBIA J0OKyMeHT «PykoBogactBo P 2.2.2006-05
«PyKOBOJACTBO MO TrUrUEHUYECKOU oneHke ¢GakTopoB paGoyeld cpeiabl UM TPYyAOBOTO
npouecca». Kputepuu u knaccupuranus ycaoBui Tpyaa». Ilpy 3HAUUTENBbHOW CTeNeHU
OTK/JIOHEHUs1 (pakTUueCKUX ypoBHeW ¢akTopoB paGovyed CuAbl U TPYJOBOrO MpoOIECca
HEOOXOAMMO MpPejyCMOTPETh Ha/lW4Me ClenuanbHbix cayx6. Jis npegynpexpeHus
aBapUUHBIX CUTYAlMKA U MPOBEJEHUs BCEX BU/AOB FOPHOCHACATENbHBIX paboT HEOBXOAUMO
NPUCYTCTBUE TOPHOCHACATENBbHOU Ciayx6bl. /[l 3TOro 3ak/IK4aeTcs JOroBop cC
FOPHOCHACATENBHOU CAYyX60W Ha NpeAMEeT OKAa3aHWsl CHEUaTUM3UPOBAHHBIX YCAYr MpU
NPOBEJEHMH CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX paBoT Ha TOPHBIX CKJAOHax. B o06s3aHHOCTH
ropHoCrnacaTtejed BXOJUT NMPeAyNpexJeHUe BO3MOXHOW OMAaCHOCTH B ropax U BCE BU/BL
cracaTe/bHbIX paboT Ha CKJIOHAX.
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PaeT cpeAREro YKI082 CRIDEDR B MECTE YCTAH0BKH ABHEO3ANHTHA CODPYRERITL

Obuan gna covpymenn — 3500, 70 gekuut
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Cpeasit yKIOH CKAIOHOR COCTABARET 35°, COMMACHO OTMETA HO MEDKCHEPHO-TEOMIOTHMECKHN
HasCkaAm, BsmonneHs 000 (KonmnexcTeoy, m. 8. TeOIOPHIECKHE W HHKEHEPHO-
FeO/IOPHYECKHE MPONECCH, HA MIOWAAKAX NPHCYTCTAYIOT ABMCHAS COMUIORHS U Kpun -
NPOLECE MEATEHHOTO ABMIKEHHA TOREPXHOCTHOTO CIOS HA KPYTAD CKIONX KPYTHIHOH OT 150
7O 50 CMEmene DEGUIOTO MOKPOEA EHHA O CKAGHY NOA BAMTHHEN EPHORMMECKOTO
MaMEMeHMR OGEMA IDYHTOROH MACCH, BBIZMEACMOrO KOMEGAMWANM TEMTEPATYDHl
(remnepaTypusit Kpun), NONEDEMEHHEIN TPOMEPIAHHEN 1 OTTAMBAHHEN (MEDINOTHELH, Wi
Kpuorexssiit Kpun), Habyxanuen n yCagKoit rmuuCTO R COCTARNOI MACTH NDH YBIKHEHHH 1
Bicenanmn (rurporenseiit Kpun). JAHHSIA 213 CKAOHORBIX MPONECCOR DACTPOCTPAHEH HA
G0nmeit HACTH 0B TEKTA CTPONTENECTAA,  NPORBIACTCR BAONS TPACCH KAHATHOH AODOTH, OT
BepHel CTANIMN KAHATHO AOPOTH M 4O TEPROH HAFNOHNMEHHOI AIORHATEHOK TEPPACEL D
Apxer, Yray6aenue 8 CKaon g0 1.5 .
TLIOLAAKH CTPONTENECTEE OCTOKHEHE! TAIOKE GOMBIIHMN KOTHHECTRON OCITH, KANEHHEIX
DX, NPOMOMMAMH 1 TYBOKHMH KAHBOMANMM, HMET CTOXHOE WHKCHEDHO-TEOMIOTHYECKOS
CTPOEHUE H X3DAKTEPUAYETCA TPYHTAMH OT 8 A0 9 TPy,

Ocobie mpuvesanns
LTPOMIROACTED  CTPOMTENBHO-MONTAKHEIX DPABOT OCYIECTRARCTCY B yCAORHAX
BHICOKOTOps®, MOSTONY AAR ONEHKH DHCKA MOMYNEHHS DAGOTHMKOM TDARMEL Wi
OGECCHONATEHOTO FABONERAA HCNON B3y ETCA HOPNATHEHEL AOKYMENT (PYKOBOACTEO
P 2.2.2006-05 «PyKOBOACTEO N0 THIHEHHMECKOH ONEHKE GAKTOPOR DAGOMEH Cpefst u
TpyAOROTO mponecca. Kpurepun u xnaccuduranu yenomuit pygay. lpn awawnrensuoit
CTemenu OTKAOMEMMR (AXTHMECKHx ypomMed (AKTODOR DABOMEH CHm M TPYAOHOTO
NPOKECCA HEOBXOAMMO NPEAYCMOTDETh HATHMNE CHENMANBHBIx CTyx6. [losTomy Amt
NDeAYNDENFeHI ABAPHItHBIX CHTYAMH H OPOBCACHHA BCEX BMAOE TOPHOCACATENBHEIX
PABOT  HEOBXOMMO NDHCYTCTEWE TODHOCHACATENBHOK CAYKOHL B  0GRIAMHOCTH
TOPHOCTACATENEH BXOANT NDEAYNDONACHHE BOIMONHOK ONACHOCTH B FOPAX M BCE BHAEL
CracaTen susIx PABOT H CKANOHAX
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5.1.3.1 [IlocaeaoBaTebHOCTh IPOU3BOACTBA paGoT M UX 06'beMbl ( HA eJl./Bcero )
Cpeska U CKJIafiupoBaHue JiepHa (TpolMHKa JJIsl o beMa-CIycKa Jojel) -

1040M x1 M=1040 M2

Paspa6oTka CKaJbHOTO TPyHTa OTGOMHBIM MOJOTKOM 15,6 M3

YcTpoHCTBO TPONUHKY JiJIs1 IepeMele HUs JI0/ilel 10 CKJIOHY Tropsl (Tpona HaBepx) - 140,4
M3

YcraHoBKa MThIpel - 2100 mT

MonTax Tpoca - 2340 M

Cpeska U CKJIaiIupoBaHue JiepHa (TPONUHKHU B/IOJb PSJIOB) — 51Mx70x1M=3570 M2
Paspa6oTka CKaJbHOTO IpyHTa OT6OMHBIM MOJOTKOM 53,5 M3

YcTpoHCTBO TPONUHOK JiJIs1 HepeMeneHusl JI0Jiell U TPYy30B IO CKJIOHY Topbl (TPOIBI BAOIb
psioB)- 482,0 M3

3akpellJIeHHe BPYYHYIO KpelleXKHBIX aHKepOB JUISI 3aKpellJIeHus1 6ypoBOro cTaHKa Ha CKJIOHE
ropsl (sikopu) - 83mt/5810mT

- 3akpensieHHe OTTSDKEK Ha CKJIOHE TOpHl JIJIsl KpelJieHus1 6ypoBoro cTanka — 80mr/5600mT
(oTTsI%KM)

- YapHo-BpamareabHoe 6ypeHne CKBaXUH cTaukoM CBY100 - 238M/16660 M

- CHAITHE OTTSDKEK U aHKePOB cTaHKa —801mT/5600mT OoTTskeK U 83mT/5810mT aHKEPOB
-YcTaHOBKA aHKEPOB CHETOYIeP>KUBAONUX COOpY>KeHUl — 2022,55kr/141578,5 kr

- 3anosiHeHUe 6€TOHOM IOJIOCTH CKBa)UH - 2,5M3 /175 M3

-BeTOHUpOBaHUE ONOPHBIX IUT- 0,318 M3/22,26 M3

- MoHTax onopHbIX 0jauT OI1-1 - 345,93kr/24215,1 kr

- MoHTa)x onopHbIX cToek CT-1 - 858/60060 Kr

% - U3roToB/IeHHE U MOHTAX OTTSDKEK — 39/2730 OTTsIKEK
o
=
Z -M3rotoBsieHUe U MOHTAX OTTSDKeK A1 K3 - 8 mT/56 mT
&
-KpenneHnue cTpaxoBOYHOTO KaHaTa — 52 KpelnyieHUit /3640 kpensieHui
3
§ -ITopBecka kaHaTa K3 no croiikam - 200 m/14000 M
=
g - MoHTa&X CeTKH JABOHHOrO KpydeHust - 200 Mm2/14000 M2
=
=)
= - MOHTa&X CETKH KOJIbYyXKHOU — 200 M2/ 14000 M2
=1 - Kpensnenue tanpenos - 34/2380 mT
=
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-O4ncTKa, o6ecnbl/INBaHUe, OTPYHTOBKA, OKpacka — 35/2450 M2

-O6paTHas 3acelnka 53,5 + 482,0 = 535,5 M3

-YKsaika paHee CHATOro JiepHa — 3570,0 x 1,02 = 3640,0m2
BHyTpHIIOCTpO€YHble TPAHCIIOPTHBIE PAGOTHI

1. TlepeHockarpy3soBmo psaay Ha50mM-65T
2. Becrpysa ang koMnaekToBaHus - 538,1+455=993,1
3. KosauuecrBo koMmiiekToB - 993,11: 2,1 T =473 (KkoMI/ieKTa)

YcioBus BBLINIOJTHEHUSA pa60T

HCOGXO[[I/IMO BBIIIOJIHATB paGOTbI pgiaMu € YYETOM COGJ’I}O[[CHI/IH TEXHOJIOTUYeCKON
noCneJOBATEC/ILHOCTH.

MoHTa)X JJaBUHO3aI UTHBIX coopy)xel—mﬁ II0 psAJaM JOJIXKEH BECTUCH CHU3Y BBEPX.
KaTeFOpI/I‘{eCKI/I 3anpemaercd INIPOU3BOAUTL OJHOBPEMEHHO BCE paGOTbI Ha PA3HBIX
BBICOTHBIX 3aXBATKaX, paCllOJIOE€HHBIX IO OJHOH BepTHKa]’IbHOﬁ auHuun!

3ampelaeTcs MPOU3BOJCTBO BCEX BU/AOB PaGoT mo oOGYyCTPOUCTBY CKJIOHOB B TEMHOE BpeMs
CYTOK, B IPO3Y, CHE['OMA/, IPU CUJIbHOM BETPE.

Jlast ocyliecTBAEHUS HAA30pa 32 COCTOSIHUEM CK/IOHOB U OTKOCOB U MMPOM3BO/CTBA paboT Mo MX
0GyCTPOUCTBY MpU YIPaBAEHUU CTPOUTENBCTBA JO/KEH OBITh CO3/IaH CIEIWAJNbHBIN YYaCTOK,
YKOMILIEKTOBAHHBIH GpUrajamMu CKaso0/1a30B, B COCTaB KOTOPBIX AO/KHBI BXOAUTb B3PBIBHUKU U
OYPUABLIMKU.

YCcTpOWUCTBO TPON JIOMKHO BBIIIOJNHSATHCS [0 MPOEKTY, obecieyrBatoleMy 6e30MacHoe BeJeHue
pab6or.

Tpomnbl 060pyAyIOTCS BEpEBOUHBIMU JECTHUIIAMU U 3aKpeIlJIeHHBIMY KaHATaMHU.

Bce Tponbl, 1ECTHUIBI U TPaIbL I0/KHBl MMETH IPOBOJOYHBLE OrpaX/eHus BbicoTol 0,8-1,0 M.

B uyucio wMeponpusTHi 1Mo  OBGYCTPOMCTBY CK/AOHOB  JIOJOKHBlL  BXOJAWTb  YCTAaHOBKA
NpeAynpeAUTENbHBIX HAJAMKUCEH B 30HE BeJEHUSI paboT, a TAKXKe COCTAB/IEHUE CUTYAL[MOHHBIX
[JIAHOB MECTHOCTH C YKa3aHHEM TPacc IMOAX0/0B, PasMeLleHus yBexuLl, MeJIMYHKTOB U APYTHX|
06BLEKTOB.

K paspaboTke rpyHTa AOHMYyCKAalwTCA Jula He Moaoxe 18 ser, mpouleaiive MegUIUHCKOE)
OCBU/IETE/NBLCTBOBAHUE, BBOJHBIM WHCTPYKTaX, OOyueHHble 6Ge30MacHBIM MeETOAaM TPy/a,
IPOBEpPKY 3HAHUW MpaBUJ B COOTBETCTBUU C [losoxeHHEM 0 mopsiike o6y4eHUs1 U NMPOBEPKU
3HAHUU [0 OXPaHe TPY/Ja PYKOBOJAUTE/EH, CIENUANUCTOB U PAGOYMX NPEANPUATUH, YIPEXAeHUN
Y OPraHU3anui CBA3U.

.Pa6oTa BelONHSETCS GPUTra/iol B COCTABE HE MEHEE /IBYX YE/0BEK.

PaccTosinue mo ropusoHTaIu MEX/y pabouMMU MeCTaMM U/IM MEXaHU3MaMU, PacloI0XKeHHBIMU
Ha /IByX CMEXHBIX 10 BEPTUKAIM YCTYNax, [JOKHO COCTaBAATb He MeHee 10 M mpu pydyHOH
paspaboTKe U He MeHee IMOJIyTOpa MAKCHMA/bHBIX PaJUyCcOB YepHaHUs MPU 3KCKaBaTOPHOM
paspaboTke.

[Ipu paspaboTke yCTyHOB Bpy4HyHO paboTBl JO/KHBI BECTUCh TOJBKO CBEPXYy BHM3 C

COXpaHEHUEM yrja OTKOCA B COOTBETCTBUMHU C MyHKTOM T 1. 32 Hactrosuux IlpaBun (TexHuka
6e3omacHoCTH paboThl 3eMIEKONOB) U 6e3 mpuUMeHeHus criocoba "'moadoem”.
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[image: image48.jpg]c6OpKy KapKacoB, cjlejAyeT 00s3aTe/NbHO I[10Jb30BAaTbCsl MpPeJOXPaHUTENbHBIMU IOSCAMU C|
KaHaTaMHU, 3aKpell/IeHHbIMU 33 HaJEeXKHYIO OIopY.

[IpepoxpaHuTENBHBIE MOsICA U CTPAaxOBOYHBIE KaHATbl MPU SKCILIyaTallMW AO/KHBl HE pexe
O/IHOTO pa3a B TeueHUe 6 MeC. UCIBITBIBATBCS HA CTATUYECKYH HAarpy3ky 2250 kH B TeueHue 5
MUH. U UMETH K/JIEUMO 0 JjaTe MOoC/AeHEr0 UCIBbITaHUS.

5.1.3.2 06ocHOBaHMe NPMMEHEHMS BePTOJIeTa
NIPH NPOH3BOACTBE CTPOUTEABbHO-MOHTAXKHBIX paGoT

=

TpyAHOAOCTYNHOCTE paiioHa CTPOUTENBCTBA.

OuaroBbld XapakTep pasMelleHusi 06'bEKTOB.

3. CokpallleHHEe CPOKOB MOHTaXa KOHCTPYKIMU W JAOCPOYHBIW BBOJA O6beKTa B
IKCILIyaTaIHIO.

i

ABuanuoHHble paGoThl BbINOAHAKTCA BeproaeToM KA-32 (panee BosayuiHoe cyaHo-BC) col
CAEAYIOLIMMH TEXHUYECKUMHU XapaKTEPUCTHKAMHK:

-rpy30M0/’bEMHOCTb BHYTPU Prozensika-He 6onee 1,5ToHH;

-rPy30I0/ b€ MHOCTb Ha BHELIIHEH 1o/|BecKe-He 6oJiee 2,1 TOHH € y4eTOM Beca Tapbl;
-[IaCCAKMUPBI-TPY30BOW BapuaHT-9 MecT.

[lepes BLIMOJHEHHEM CTPOUTE/BHO-MOHTAXKHBIX pPaGOT [JOKHBI OBbITh BBIMOJIHEHBI
cjleyoliie TPeGOBaAHUA:
-[loAPAAYHK JO/DKEH HMETD:

1. CBUJETENbCTBO O JAOMYCKE K ONpeJe]eHHOMY BHJAY W/IM BUAaM paboT, KOTOpble
OKa3blBalOT BJAUSAHUE Ha 6€30MaCHOCTb 06bEKTOB KAlUTAJIbHOIO CTPOUTEIBCTBA.

2. OnblT MPOU3BOACTBA MOHTAXHBIX PAGOT MpU MoMoL M Ma/aok aBuanuu: Beproaer Ka-32.

3. OOy4eHHBIH [epPCOHAJ, WMEWLMH JOMycK K paGoTe ¢ BHeLIHEHW MO/ABECKOU
BbILIENEPEeYHCAeHHBIX BEPTOJIETOB.

4. Hanuuue cpejcTB CBSI3U U HEOOXOJMMBIX K HEW TpeOOBaHUMN.

5. Hanuuue KOMIJIEKTOB rPy30M0/bEMHBIX IPUCIOCOGAEHUH, TPOLIEAILUX POBEPKY.

6. OOy4eHHBIH M UMeWINMH ombIT (Jomyck) coctaB coTpyAHUKoB HTP BblmOAHABIIMEI
¢yHKIMU PyKoBOAUTE IS OJE€TOB 10 MOHTAXY.

7. OOGy4eHHBIH U UMEICLIUE ONBIT (AOMYCK) COCTAaB MOHTaXXHOW GpUra/bl IPU MPOU3BO/CTBE
MOHTXHBIX paboT MPU MOMOLIU MAJ0W aBUALUU.

8. OOyueHHBIH W wuMewmudid npaBo nepcoHan HUTP Ha Belaauy pAomycka - pabort

o 5
= MOBbIIIEHHOW OMACHOCTHIO,
0
z 9. Hanunuue IIIIP c ykaszaHHeM MecTa NMPUBA3KU K MECTHOCTH W Y/1a/I€HHOCTH JIpyr OT Apyra:
2 MOHTQXHOM (COOpPOYHOM) MJIOIAJAKK, MecTa Oa3UpOBaHUS MaJoOW aBualuy, MecTa
b MOHTaXa KOHCTPYKI[UH.

9.1 Ucnonb3yeMble rpy30I0/bEMHBIE IPUCIOCOOAEHUS.
g 9.2 MecTa cTpPONOBOK I'PY30B.
g 9.3 MUHUMMaNbHBIM W MaKCUMa/JbHbIM BeC KOHCTPYKUMK (C yKa3aHWEM HCIOJ/b3YEMOTO
E BEPTO/ETA).
E 9.4 CoraacoBaHHBIM IJIAH [OJETOB HAa KaX/blM [JeHb € KOMIAHUEH OKa3blBaKOLIUE
5 aBUAIMOHHBIE PaBGOTHL
- 9.5 C ykazaHUeM MeTeoCayKObl U [Pe/IBAPUTENBHOrO MPOrHO3a Moro/sl (MUH 3 JHS)

9.6 C yKa3aHUEM BpeMEHHU PacyeT JETHOro Yaca (CTapT, OCTAHOBKA)
=
=
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10. Haauvue cMeThl ¢ YyKa3aHUEM CTAaTel Pacxo/i0B IMPU UCHOJb30BAaHUW aBUALUU (JIeTHBIN

4ac, MPoCTOM).

-/lo Ha4ya/1a MOHTa)Ka HE06X0AUMO:

1. OpraHu30BaTh €IMHY) MOHTAXXKHO-BEPTOIETHY IO IIowaaky (MBII), cocrosiyto us:

B3J/IETHO-I0Ca104HOU mowaku (BIIID), B uenTpe kKoTOpOW pacnoaaraercs pabodas mioumaab

JI/151 HEMIOCPEJCTBEHHOI 0 B3/IETa, TOCAAKU U CTOSIHKU BEPTOIETA;

MOHTAaXHOHW IMJIOAJKU [/ CKAaJUPOBAHUA U COOPKU KOHCTPYKIMUH C OT/JEe/AbHBIMU 30HAMU

XpaHEeHUsl FOTOBBIX K MOHTaXy 6/I0KOB;

TEPPUTOPUU AJIsl CKAAJUPOBAHUS MOHTaXHOr0 060py/10BAHUS U HHBEHTAPS;

30HBI /151 CTOSIHKY BCIIOMOTaTe/1bHbIX MEXaHU3MOB (CaMOXO/HOTO KpaHa, TOIJIMBO3anpaBIuKa

uTA);

30HBI IPOBE/IEHUS TPEHUPOBOYHBIX [T0JIETOB C MPOGHON yCTAaHOBKOW G/10KOB;

30HBI PACIIO/I0XKEHUS OT/ENbHBIX HOMeLleHUH /s JHEBHOrO OT/bIXa SKUIAaXa U MOHTKHUKOB,

a TaKk)Ke XpaHEeHUsl CHATOTO C BEPTOo/1eTa 060pyA0BaHUA U UHCTPYMEHTA.

2. MecrononoxeHue u ycrpoicteo MBII, ee pasMepsl, MOKPBITUE, CBOGO/HBIE 30HBI [OJIETA U

6JIM3KO PaCIOOKEHHbIE CTPOEHUS AOJKHBL OTBe4YaTh "WHCTPYKUMU IO MPOEKTUPOBAHUIO

BEpPTOJIETHBIX CTAHIMH, BEPTOJPOMOB U MOCaA0YHBIX [JI0LIA/I0K I/l BEPTO/AETOB IPaXKJaHCKOU

aBuanuu” (uspanue MI'A CCCP, 1977 r.).

3. Pabouas maowajb W MOAbE3JHBIE MyTH TOMJMBO3ANpaBLiMKa JO/KHBI UMETh TBEpP/BIH

Ha/|eXKHBIH IPYHT, B OCEHHE-BECEHHUU MEPHOJ UX CAeAyeT MOKPBbIBATb JOPOXKHBIMU [LIMTAMH,

HACTUJIOM U3 GpeBeH WJIM 3achbllaTh rpaBueM. Ha NbLIBHBIX, HECUAHBIX U CHEXHBIX M0MAKaxX

HeO6X0/AMMO IPOU3BOAUTH TPAaMOOBKY IPYHTA.

4. Ha MBII ciieayeT BBINOJAHATE Cle/ytolue paboThl:

YKPYINHUTENABHYH COOPKY KOHCTPYKLUMM, YCTAHOBKY HANPaBASKINUX W  QUKCUPYHOLIUX

NpUcnoco6aeHUH, MOJAMOCTEN U T.A.;

Hpo6GHYI0 CTPONOBKY 6JOKOB C [OMOLIbIO KpaHOB AJS ONpeAe]eHUs WX Macchl U

MPOCTPAHCTBEHHOTO MOJI0XKEHUS;

TPEeHUPOBOYHBIE MOJIETHL;

CTPOMOBKY GJIOKOB K BEPTO/NETY W/IM YKJaAKYy WX IOCAe [JeMOHTaXa B TOPU3OHTA/IbHOE

[OJI0KEHUE;

TeXHUYeCKOe 06C/IyKHBaHUE BEPTO/ETA, BKAIOYAs €ro 3allPaBKy U KPYTJI0CyTOYHOE XpaHEHHUE.

5. Ha MBIl gomHbl HAXO0JMThCH CAMOXO/JHBIA KpaH, JWHAMOMETP, CBAPOYHBIE ANMAPATHI,

yKasaTe/b HalpaBleHUS BeTpa, TeaedoH, CpeACcTBA MOXKAPOTYLIEHWS U OKa3aHUs MePBOU

MEJUITUHCKON TOMOLI .

6. Ha MBIl caepyeT MOCTOSSHHO MMETh 3alac FOTOBBIX K MOHTAaXY 6JOKOB, MOHTaXHBIX W

CTPOMOBOYHBIX YCTPOUCTB, MOAMOCTEH MUHUMYM Ha 3 JHS paboThl (TEMI MOHTaXa JOKEH

6b1TH onpejenen B II1P).

7. Bbi30B BepTO/IE€TAa HEMOCPE/CTBEHHO HA MOHTaX HEO6X0AMMO MPOU3BOJUTH TelerpaMMou 3a

HOJIMUCBI0 PYKOBOJWTENS] MOHTa)XHOU OpraHU3aluy, KOTOPBIM HEeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a

TEXHOJI0TMYECKU HEONPAaBAaHHbIE IPOCTOU BEPTOAETA.

8. /lo BbI30Ba BEPTOJIETA HA MOHTAX HEOOX0IMMO 00ECIEeYUTD:!

KOMIIJIEKTHOCTb MOHTHPYEMBbIX KOHCTPYKIUH, MOHTAXHBIX MPUCIOCOGAEHUH, CTPOMOBOYHBIX

YCTPOUCTB U "JI0BUTENEN";

rotToBHOCTE MBI v mo/be3HbIX TyTEH K HEH;

B3BElIMBAaHHWE MOHTAXHBIX 6/10KOB, C COCTaB/JIeHUEM aAKTa;

HOC/Iej0BaTEAbHY0 KOHTPOJIBHYIO COOPKY KaXABIX ABYX COCEJHUX MOHTaKHBIX 6/10KOB;

HPUEMKY 10 aKTy $yHAAMEHTOB UJAM OTMETOK MOHTAMHBIX CTbIKOB KOHCTPYKIIUH, C KOTOPBIX

Ha4YMHAEeTCsl BePTOJETHBIH MOHTAX;

3a3eMJ/IEHHE BBICOTHOTO COOPYXEHUS Ha BpeMs MOHTaXa;

dopmMupoBaHue 6puraj aAas paboTel B 30He MOHTa)a U Ha MBIL
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[image: image50.jpg]MOHTAXHBIX [0JETOB, MHPOPMUPOBATH MECTHBIE OPTAHbI BJACTH O MPEJN0IaraeMoM MOHTAXe
Y COrJIAaCOBBIBATH KOHKPETHBIE MEPONPUATUSA O 0BecrnedeHuto 6e30nacHOCTU PaboT.

XpoHOMeTpaXK NOJIeTHOT0 WMKJIa BepToJieTa Ka-32
TIPH CTPOMTEILCTBE JJABMHO3ALIUThI CHCTEMbl HCKYCCTBEHHOT0 CHET006Gpa3soBaHus

Bpewms (T) 3amycka, nporpesa M MOArOTOBKU 060Py/I0BaHUS K OAETY (B 3aBUCUMOCTH OT
TEMIEPATyPbl HAPYXKHOTO Bo3ayxa) = 10-15 mMuH,;

1. T noneta ot maowaaku 6asupoanus MUC a0 rpy30BoU MIOIEAAKH = 3 MUH.;
2. T moauenky, B3sTUA Irpy3a = 5 MUH,;
3. T HaGopa BbICOTBI U 3aX0/1a HA MOHTaX =10 MUH.;
4. T MoOHTaXa W yKA3/IKU IPy3a (B 3aBUCUMOCTH OT IO/IFOTOBKU MECTA /IJ1Sl MOHTAXA U
KBa/au$pUKalMy MOHTAXHUKOB) =5-15 MuH.;
T CHUXKEHUS /1151 TOCAJIKU = 5 MUH.;
T yKkn1aJKu MoJiBECKU = 2 MUH.;
7. T oxjnaaeHus ABUraTelen = 2 MUH,
T ob1ee moaeTHOro HUKAA = 42-57 MuH.
T cpeaHee MOAETHOrO HUKAA =45 MUH.
CokpallleHMe BPEMEHH 3aBUCUT OT OpraHu3anuu BelmoaHeHuss CMP, kBaauduranuun
MOHTXHOU 6pUrajibl U METEOYCAOBUH.
B naHHOM ciy4dae BpeMsi MOJIETHOIO LUK/ GyAeT COKPAlleHo 3a cueT GecrnocajiouHoro
nepesieTa OT MJOIA/KU CKA3JAMPOBAHUS K MECTY PA3rPY3KU.
HToro Bpemsi Mo/JeTHOIO [UKJIAa cOCTABUT 20 MUH.

o%

PacyeT noJIeTHbIX YaCOB

Max rpy3onogbeMHOCTB s BbicOThl 2000-3000 M coctaBasieT 2100 kr Ha BHeLIHEN
O/|BECKE.

Bec TpaHcnopTupyemoro rpysa - 962,03 T

KonuuecTBO KOMIJIEKTOB AJis1 TPAHCIOPTUPOBKU — 962,03 T: 2,1 T = 458 (KOMI/IEKTOB)
BpemMs nepe6a3upoBky BepToJieTa OT 6a3bl 10 BEPTOAETHOU NOIWEAAKM - 3,7 yaca
Bpems Ha Bce BouleThl: 458 : 3 pelica/uac + 3,7 yac. = 156,7 uac.
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[image: image51.jpg]5.1.4 OueHka pa3BMTOCTH TPAaHCMOPTHOH UHPPACTPYKTYPHI

TeppuTtopus MpousBoJCTBa CTPOUTENBHO-MOHTAKHBIX paboT HaXOAUTCS B palioHe C pas-
BUTOU TPAHCIOPTHOWU UHPPACTPYKTYPOU.

Bamkalilnas xene3HO0/|0POKHAsL CTAHIUS PACIIONIOXKEHa B I. YepKecck.

Banxalui a3ponopT pacioioKeH B r. MUHepaibHbIE BOJBL.

Bauxalilue KpynHble Hace/leHHbIe MYHKTHL: . Yepkecck u r. KapayaeBck.

Heo6xonuMoe TexHOJOrHYeCKOe 06GOPYJAOBaHUE W CTPOUTENbHBbIE MaTepUalbl U KOHCT-
PYKIMM [/l HPOU3BOJCTBA PaboT MOTYT JOCTAB/AATHCS >KE/AE3HOJOPOXKHBIM TPAHCIOPTOM A0
JKE/Ie3HOJOPOXNKHON CTaHLUK, JAajnee aBTOMOOGU/IBHBIM TPAaHCHOPTOM MO CYLIECTBYIOLIUM
aBTooporam ¢ achanbTOGETOHHBIM HOKPBITUEM.

CTpouTe/nbHBle MaTepuadbl WU KOHCTPYKIMM TaKXe MOTYyT OBITb JOCTaBAEHBl C
HPOMBIIIEHHBIX NMPEJOPUITUH U TOProBBIX TOYEK OAMWKAWIIMX HACe/J€HHBIX MOYHKTOB - T.
Yepkecck u r. Kapauaesck.
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5.1.5 CBeleHUA 0 BO3MOXXHOCTH UCIIOIb30BAHUA MeCTHOM pa6oydell cMJIbl IPH
OCYILeCTBJI€HHH CTPOUTEILCTBA

Jlasi mpou3BOJACTBA CHELMANBHBIX CTPOUTENBHO-MOHTRXKHBIX pPaBoT He MPUBJIEKAITCS
MECTHBIE KaAPbl, TAK KaK B paHOHE CTPOUTENBCTBA OTCYTCTBYET HaceleHHUeE.

ol

=z

]

o

=

s

1]

m

@

3

31

favd

|

=

Jfa}

o

=

=

|

=)

=

=

(=4

=)

=

2 Jluct
g 1.11-2013-II0C1-T4 34
= Ham. |Komya| Jmer |Negox Toam. Jlata




[image: image53.jpg]Bzam. nus. Ne

Moanuchk u gata

Hus. Ne noa.

| 38

Lo

5.1.6 Hepeqel—lb BHA0B CTPOUTEJIBHBIX H MOHTA>XKHbIX pa60T, OTBETCTBEHHbIX|
KOHCprKI[Plﬁ, y4yacTKOB ceTe# HHIKEHEPHO-TEXHUYECKOro o6ecneqe1—m;{,
nmoajexaluux OCBHAETE/JbCTBOBAHHIO C COCTABJIEHHEM COOTBETCTBYWIIHX AaKTOB
NpUEMKHU Tepej MNPOU3BOACTBOM NOCAEJYIOIIMX pa6oT M YCTPOWCTBOM

nocje [y IHX KOHCTPYKITHH.

AKTBI Ha CKpBITBIE PaBOTBI MOTYT GBITH 10 COTJIACOBAHUIO C 3aKa34MKOM COCTaBJ/EeHbl Ha
Bcex 3Tanax pa6or B coorBeTcTBuu ¢ P/I-11-02-2006

OTBeTCTBEHHBIE KOHCTPYKIIUM [0 MEpPe UX FOTOBHOCTH MOAJAEXAT IPUEMKE B IpoLecce
MOHTa)¥a (C y4acTueM NpeACTaBUTENs TexHaA3opa (MaAu aBTOPCKOro Haaszopa) ¢
COCTaBJEHUEM AKTA MPOMENYTOYHOU MPUEMKH 3TUX KOHCTPYKIU K.

HcnmonHuTENBHAS AOKYMEHTALMS BEAETCS JAUIOM, OCYLIECTBIASIOUM CTPOUTENBCTBO.
B cocraB HCHONHUTENBHOM JOKYMEHTAallMU BK/IIOYAIOTCI TEKCTOBBIE U
rpaduveckue MmaTepuansl, npuseaeHHble B P/[-11-02-2006.

Ha o6bekTax cTpoUTeIbCTBA 06ECIEYUTD BEJIEHUE U COCTaBAEeHUE:
- o6wMK KypHaa paboT, CHelnuaibHble XypHa/bl MO OTAEJbHBIM BUJAaM paboT, NMepeueHb
KOTOPBIX yCTaHaB/AUBaeTcsl [e€HNOAPAAYMKOM IO CO[JIACOBAaHUIO €  Cy6mOAPSAHBIMU
OpraHU3alUsAMU U 3aKa34UKOM, XKYPHaJl aBTOPCKOro HaJ30pa MPOEKTHBIX OpraHu3alui;
-aKTbl OCBU/AETENBCTBOBAaHUSl CKPBITBIX pPaboT, MPOMEXYTOYHOW NPUEMKH OTBETCTBEHHBIX
KOHCTPYKIIMU, UCIIBITAHUS U ONPO60OBaHUS 060PYA0BaHMs], CUCTEM CETEH U YCTPOUCTB;
opopMUTL JpPyryl0 MPOU3BOJCTBEHHYIO JOKYMEHTALMI0O, MPEJyCMOTPEHHYI0 HOpMaMu U
MpaBU/IaMU, U UCIHOJHUTENbHYIO JOKYMEHTAIUIO - KOMILIEKT pabouux YepTeKel ¢ MOAMUCIMU O
COOTBETCTBUU BBIMOJIHEHHBIX B HaType paGoT MO 3THUM 4epTeKaM, WKW BHECEHHBIM B HHUX IO
COrJIACOBAaHUIO C  NPOEKTHOW  OpraHusanued  M3MEHEHWsM, C/AeJaHHBIM  JIMIAMH,
OTBETCTBEHHBIMU 38 IPOU3BO/ICTBO CTPOUTEIHHO-MOHTAXKHBIX paboT.
HcnonHuTeNbHASA JOKYMEHTALMSA A0JKHA OTBeuaTh Tpe6oBauusam P/[-11-02-2006 «TpeboBaHus
K COCTaBy M MNOpPsAAKY BeJEHHUs WCIOJHUTENbHOW JOKYMEHTaluW [PU CTPOUTEJBLCTBE,
PEKOHCTPYKIMH, KalMUTaJbHOM pEMOHTE OOG'BEKTOB KallUTalAbHOIO CTPOUTENBCTBA U
Tpe6oBaHUs, NpPebsB/AsieMble K aKTaM OCBU/I€TENbCTBOBAHUSA PaGoT, KOHCTPYKIUM, y4acTKOB
ceTel HHXEeHEePHO-TEXHUUECKOro 06ecredeHus».
OdopmaeHue U BeJeHUe OBLIETO U CIENUAAbHBIX }YPHAA0B PaGoT AO/KHO COOTBETCTBOBATH
TpeboBaHuaM P/I-11-05-2007 «Ilopsjok BeaeHus O6GLIEr0 W CIENUANBHOrO KypHaaa y4dera
BBIIOJHEHUsI PaBoT NMPU CTPOUTE/IBCTBE, PEKOHCTPYKIMH, KalUTalbHOM PEMOHTE OGBLEKTOB
KallUTaNAbHOTO CTPOUTENBCTBAY.

3ampelnaercs MpoU3BOJACTBO MOCAEAYIOIUX BUAOB paboT OpU OTCYTCTBUM aKTOB OCBUJIE-
TE/AbCTBOBAHUS MPEALIECTBYOLUX CKPBITBIX paboT. 3aKa34yuk (3acTpolliuK) BIpaBe notpe6o-
BaTh MOBTOPHOIO OCBU/€TE/NbCTBOBAHUS BBIMOJHEHHBIX Pab0oT Moc/le YCTPaHEeHUs BhIsSBAEHHBIX,
nedexToB.

B mporecce cTpOUTENLCTBA /IOJDKHA BBIMOJIHATHCS OLEHKA BBIIOJAHEHHBIX paboT, pesyib-
TaTbl KOTOPBIX BJAUSKT HAa GE30MaCHOCTb O0O'bEKTAa CTPOUTENLCTBA, YCTPaHeHUEe AepEeKTOB KO-
TOPBIX HEBO3MOXHO 6€3 Pa3GopKU UK MOBPEX/EHUS KOHCTPYKIMH.

PesyibTaThl HPUEMKU OT/E/BHBIX KOHCTPYKIMH A0/KHBL 0GOPMIIATHCS AKTaMU TPOMEXY-
TOYHOU NPUEMKHU KOHCTPYKUUH (mpunoxenue I' CHull 12-01-2004).

[Ipu oGHaApYyXEHUU B pPe3yJbTAaTe NpUEMKU AedeKTOB paboT U KOHCTPYKIUM, COOTBETCT-
BYIOLLME aKTbI 0/KHBI 0QOPMISITECS TOJNBKO [OC/IE YCTPAHEHKS BbISIBIEHHBIX 1e(EKTOB.

3eMJIsIHBbIE PaGoT:

YCTPOUCTBO €CTECTBEHHBIX OCHOBAHUH MO/l 3€MJISIHBLE COOPYKeHUs, QYHAMEHTBI;
Ycrpo#icrBo ocHOBaHMH U PyHJaMEHTOB:

YCTPOHCTBO HCKYCCTBEHHBIX OCHOBAaHUH 10/] GYHAAMEHTB, BKJIKOYAs JHO KOT/I0BAHOB;
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BCEe BU/bl apMAaTypPHBIX PaGoT npu JajbHellleM GeTOHUPOBAHWM KOHCTPYKIHM, a TakKxe
YCTAHOBKA 3aKJIa/[HbIX YACTEN U JleTaNel;
BypeHue Bcex BUI0B CKBaXUH, 3anoaHeHue ckBaxud (CHull 3.02.01-87).
BeToHHBIE pa6OTHI:
KauecTBO GETOHA [0 MPOYHOCTH, MOPO30CTOMKOCTH, [IJIOTHOCTH;
COOTBETCTBUE KOHCTPYKIMU pabouuM yepTexam;
KauecTBO MPUMEHSIEMbIX B KOHCTPYKIIMU MaTepUanos, moayhpabpukaToB U U3/eui;
MoOHTaXX CTa/IbHBIX KOHCTPYKIIHH:
WCIOJHUTE/NbHBIE YEPTEXU C BHECEHHBIMU OTCTYIJIEHUSIMH, [OMYLIEHHBIMU MPEANPUSITHEM -
W3rOTOBUTENEM KOHCTPYKIMH, a TAaKXe MOHTaXHOU OpraHusanuel, COrjaacoBaHHBIMU C
MPOEKTHBIMU OPraHU3aLUusIMu;
3aBO/ICKKME TEXHUYECKUE [TACIIOPTA HA KOHCTPYKIMK;
JIOKYMEHTBI, YA0CTOBEPSIOLIME KAa4eCTBO MaTEPUAJIOB;
aKTbl OCBU/IETENBCTBOBAHUS CKPBITBIX PaboT;
aKTbl MPOMEXKYTOYHOM MPUEMKYU OTBETCTBEHHBIX KOHCTPYKIIHH;
JIOKyMEHTBI O KOHTPOJIe Ka4€eCTBa CBAPHBIX COEAMHEHHUH;
aKTbl UCIBITAHMS KOHCTPYKIMH.
CBapKa MOHTa)KHBIX COeAUHEHUH CTPOMTEIbHBIX KOHCTPYKIMIA:
MEXaHHUYECKUE UCITBITAHNS KOHTPOJIBHBIX 06pasioB;
BHEIIHUM OCMOTP U U3MEPEHUE FOTOBOU MPOAYKIIUY;
y/ABTPa3ByKoBasi Ae(pEeKTOCKOIMS U JPyTrue METO/Ibl HEPA3PYILAOLIEr0 KOHTPOJIS.

lIpumevyanmne. Bugsl  pabor, /a1  KOTOPbIX  HeOBXOAMMO  COCTAaBJIEHUE  AKTOB
OCBU/IETENBCTBOBAHUSA  CKPBITBIX  PaBoT, YTOYHSAKTCA [POEKTHOW  OpraHusanued -
pa3paboTYMKOM J/1s1 KOHKPETHOIO 06'bEKTA U BKJAKYATCS B COCTAB 06LIMX AAHHBIX 10 PaboYum
YepTexam.

ol
=z

]

o

=

s

1]

m

@

3

31

favd

|

=

Jfa}

o

=

=

|

=)

=

=

(=4

=)

=

2 Jluct
g 1.11-2013-II0C1-T4 36
= Ham. |Komya| Jmer |Negox Toam. Jlata




[image: image55.jpg]|40

5.1.7. TexHoyioTHYECKasA nocyie40BaTe/IbHOCTh pa60T NIpH BO3BE€AE€HUH 06'bEKTOB
KaMUTa/JIbHOTO0 CTPOUTE/IbCTBA HJIH HX OTA€/IbHBIX 3JIEMEHTOB.

TexHonOrM4eckass  MOC/AEAOBATENbHOCTH  CTPOUTENBHO-MOHT@XHBIX  paboT  mpu
BO3Be/IEHUU 06'bEKTA 06YCA0BAEHA ABYMS IEPUO/IAMU:

- IOATOTOBUTEIbHBIN NEPUOJ;

- OCHOBHOW MEPUOA.

[MoAroToBHTE/ILHBIN NEPHO S,

— B nmoaroroBuTe/NbHBINA MEPUOJ CTPOUTENBCTBA BBIMOJHSIOTCS CAEAyIOLIMe paBoThl U
MEPOMPUITHUS:

— paspaboTka npoekToB npousBojcTBa padot (III1IP) B cooTBeTCTBUM ¢ TpeGOBaHUSIMU
CHulII 12.01-2004 «OpraHusanus CTPOUTENbCTBAY;

— co3jaHMe CAyXKObl KOHTPOJSI KauecTBa BBINOJHEHHSI CTPOUTENBHO-MOHTAKHBIX
pab6orT;

— BBINOJHEHUE PACYUCTKU TEPPUTOPUM OT KyCTApPHUKOB, MOMNAJAIOIIUX B «ISITHO
3aCTPOUKM.

—  YCTPOWCTBO BPEMEHHBIX TPONMHOK, MO/rOTOBKA IJIOLIAAKHU AJs IPUEMa MaTepuaaioB
u 060opyA0BaHus.

—  BBINOJHEHUE UHXXEHEPHOW MOArOTOBKU CTPOUTE/AIBHOU MI0IAKU — IEPBOOYEPEHBIE
paboThl MO MJA3HUPOBKE TEPPUTOPUM, OOECHEYUBAIOLIEH OPraHUM3alMI) BpPEMEHHBIX CTOKOB
MOBEPXHOCTHBIX BOJ| C IPOBE/EHUEM MEePONPUATHH 0 UHXKEHEPHOU 3aLIUTE TEPPUTOPUH;

— CO3/laHME OMOPHOM reo/ie3su4ecKol CeTKU U BPEMEHHBIX TEXHOJOTHYECKUX MMPOE3/0B.
Pa6oThbl BBIMOJNHSAIOTCA 3aKa3yWKOM He MeHee 4eM 3a 10 jgHeld /[0 Hayana CTPOUTENBHO-
MOHTXHBIX paGoT U NEePeaeTCs FeHIOAPSIHON CTPOUTENBHOU OPraHu3aluu.

— CO3/laHMe IEepPBOHAYaJBHOIO 3aMaca CTPOUTE/NbHBIX MaTEPUaIOB M3 y4eTa Tpex
CYTO4HOW MOTPEBGHOCTH;

—  J/IEKTPO3Heprueu, HeoOXOAMMOW JAJs MPOU3BOJACTBA CTPOUTE/IBHO-MOHTAKHBIX|
paboT, mpe/lyCMOTPEHO OT MePE/BIKHBIX JU3€e/bHbIX 31eKTPOCTaHIUH;
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5.1.8. OGocHOBaHIle TIOTPeGHOCTH CTPOMTEJILCTBA B KajpaxX, OCHOBHBIX CTPOHMTEILHBIX
MAIIMHAX, MeXaHI3MAaX, TPAHCIOPTHBIX CPeACTBAX, B TOIUIMBe H TOpIOYe-CMAa30UHBIX
MaTepHAJIAX, a Takke B MIEKTPHUeCKOH JHeprHH, Mape, Boje, BPeMeHHBIX 3JaHUAX U
COOPYIKeHHAX.

Pm--

IoTpeGHOCTE B padoulx Kaapax cTpoHTeeli

Pacuer moTpeSHOCTH B CTPOMTEILHBIX KaJpax, :KWIbe M COILHAILHO-OLITOBOM|
00CITyKUBAHUIL CTPONTeJIeil BBIIOHEH B COOTBeTCTBHIL ¢ «PekoMeHTAINIAMHU 1o paszpaboTke
KaJIeHJAPHBIX ILIAHOB M cTpoiireHIIaHoB» Mocksa 2008 1.

'rueHnyeckue Tpe6GOBaHUS K OpraHU3anuu paboT MO CTPOUTENLCTBY BBINOJHAIOTCA B
coorBerctBuu ¢ CanlluH 2.2.3.1384-03 ’“TurueHudveckue TpeGOBaHUS K OpPraHu3anuu
CTPOUTENBHOTO IPOU3BO/ICTBA U CTPOUTENBHBIX padoT”.

YerpolcTBo U 060pyAAOBaHUE CAHUTAPHO-GBITOBBIX 3/JaHUM JOMKHO OBITH 3aBEPIIEHO [0
Hayasja CTPOUTENBCTBA.

CaHUTapHO-6BITOBbIE MOMELLEHUS CAEYET YAAIATh OT PasrPy30UHBIX yCTPOUCTB U JPYTHUX|
06'bEKTOB, Bbl/eJIsIOLIUX [IbLI1b, BpeAHbIE Maphl U a3bl, HAa paccTosiHUE He MeHee 50 M, Mpu 3TOM
OGBITOBBIE MOMELEHUS [[€1€CO06PAa3HO PA3MELIATh C HABETPEHHOW CTOPOHBI [0 OTHOLUEHUIO K
HOC/AE/HUM.

Ha cBo6oaHOW TeppuUTOpUM BGAU3U CAHUTAPHO-GBITOBBIX MMOMELIEHUNW PEKOMEH/YETCS
npeAycMaTpUBaTh MECTA [/ OTAbIXa pabovuX.

HopmMaTuBHBIE TPy/103aTPaThl, BCEro (COrAacHO CMETHOM TpyAoeMKocTH)- 186698,5 uen./uac.,,
B ToM 4ucne:

-CTPOUTENBHBIX pabounx — 165569,7 yen uac.

-MaBLUIMHUCTOB CTPOUTENBHOU TeXHUKU — 21128,8 uenuac.

10 yac - NpoJj0/BKUTENBHOCTD CMEHBI;
26 AHEW — KOIM4eCcTBO Paboyux IHEN B MeCSIIE;
4 Mecsa - 0611as MPOJO/KUTENBHOCTD CTPOUTENBCTBA.
TexXHUKO-IKOHOMHYECKHE MoKa3aTeJ H
061@ass  OpOAOKUTENBHOCTE  CTPOUTENBCTBE, B TOM  YUCAE  [POAOC/KUTENBHOCTH
MO/ArOTOBUTE/NBHOIO IEPUO/A U TEPUO/IA MOHTAXA 060pyi0BaHuUs — 4 Mecsna

MakcuManbHas YMCAeHHOCTh pabounx — 180 yenoBek

YAeﬂbelﬁ BeC pa60T1-m1c03 A3/TMYHBIX KaTerOpl/lﬁ 10 BUAAM CTPOUTE/IbCTBA

Kareropus paboratomux, %

06 BEKTBI KAMUTAABHOTO
s CTPOUTENBCTBA PaGoune UTP Cycanye MOIl u
m‘ oxpaHa
g
E HenpousBo/ICTBEHHOIO HA3HAYEH UL 84 8,2 5 3
= HToro no pacyety Ha 214 4yes0BeK 180 ye. 18 yes. 11 yeJ. SueJL.
3
= l'uapadT 1
;[ KonTelHep ajst Mycopa 1/50 yen 3
g
=
)
=
=
=
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Pexomenaanuu no paspaboTKe KaJeH/aPHBIX [JIAHOB U

CTPOUreHIIaHOB
MockBa 2008 r. Ta6auna 2
Baron npopa6ekuid, UTP - 3 wr,;
Baros-ctoaoBas - 21T,
BaroH-knagoBas - 1 wr,;
Barou-ass ropHocnacatenbHoON cay6pl -1 wiT.;
BaroH-menyHKT - 1 wr,

Me/nyHKT pacrnojaraercs B 0JJHOM U3 6J10KOB ObITOBBIX MOMELIEHUH.

HOTpeﬁHOCTb CTPOUTE/IBCTBA B OCHOBHBIX CTPOUTE/IbHbIX MAILIMHAX H
TPaHCMOPTHBIX CpeacTBax

MaTepuanbl, o060pyAoBaHHe, KOHCTPYKIUM, [HOCTYHAIMe IO >KeJe3HOW J0pore,
IpeAyCMOTPEHO PasrpyaTh Ha >KEJIE3HOAOPOXKHOU CTAHLMKU - IpysoBas cTaHius Yepkecck.
PaccrosiHue oT ctaHuuu Yepkecck jo nocenka «PoManTuk» - 125,0 kM.
[logbess oT CTaHIMU K y4acTKy CTPOUTENBCTBA OCYLIECTB/SETCS IO A0POraM C MOKPBITUEM U
JIeCHBIM J0pOraM.
[IpoxuBaHKe paGouux Ha MEPUOA CTPOUTENLCTBA MPEAYCMOTPEHO B BaXTOBOM IOCE/]KE H3
TEPPUTOPUMU TYPUCTUHECKOU 6a3bl. PaccTosiHUMe mMEepeBO3KM OT MECTA MPOXUBAaHUA 10 06beKTa
1,0 kM.
Jl1s1 mepeBO3KU rpy30B MPUHATLI CeAyOlIMe AalbHOCTU MEPEBO3KHU:
1. lMony4eHue mecka, WebGHA — PACCTOSIHUE MEPEBO3KU J10 45 KM.
2. HcToyHMK mOAy4YeHUs CpyHTa [/ 3acblIKM TpPaHLIEM I[OJ KOMMYHUKalUU U
BOCCTAHOBJIEHME  HApYLIEHHOrO MOBEPXHOCTHOIO CJIOSI NMPU CTPOUTENBCTBE — [PYHT,
paspabaTbiBaeMblid B TPAHLIESX.
3. UcTouHUK MO/Iy4eHUs TPYHTA /1Sl COOPYKEeHUs BpeMeHHOW AaMObl-U3 NOWMBI peKH ApXbI3
[IpU yCTPOUCTBE OTBOAHOIO KaHa1a. PaccTosiHue mepeBo3Ku /0 1 KM.
MaTepuanbl, KOHCTPYKIMH, 060py/|0BaHUE, CUIOBbIE TpaHCPOPMATOPBI TPAHCIOPTUPOBATH KaK
06IeCTPOUTENBHBIMU TPY30MOJbeMHUKAMU UM TPAHCIOPTHBIMU  CpeAcTBaMU (IPy30BBIMY
aBTOMOOWJIAMY, KpaHaMH, TPAaKTOPaMH), TAK U CIEe[MaJbHBIMU MallMHAMU U MeXaHW3MaMHU.
JloctaBka mMarepuanoB, COOPOYHBIX 3JEMEHTOB KOHCTPYKUMU Ha 6O/bLIMX OTMETKax|
npeaycMaTpuBaeTcsl BeproJieToB KA-32.
Jlnsa coopyxeHus KabGe/NbHbBIX CETEN MPeJyCMAaTPUBAETCs JAOCTaBKa M YCTAaHOBKA 0OapabaHOB C
Kabe/siMU rpy30BbIMU aBTOMOGUAAMU K TIIL.

% No HauMeHoOBaHUEe Mapka MoiHocth | KosumuectBo
o
=
E 1 Mo6unbHas 6ypoBas ECY100 S,
a yCTaHOBKaA
2 |%epromer K-32 Len.
g ABTOKpaH A/M «KAMA3»
favd
! . KC-45717 K-1 A 1&g,
&a
E 4 HOpMOKOMl‘[]\I’eKT aas xk/6 len
g KOHCTPYKLIUKA
B 5 | Komnpeccop 3U®d-CB3-6,3/0,77 6,3MPa 1en.
= 6 CBapo4HbId anmapar BJIM-1203Y2 6/0,4 len
§ MHOIOIOCTOBOM ’
2 Jluct
g 1.11-2013-TI0C1-TY -
= Ham. |Komya| Jmer |Negox Toam. Jlata




[image: image58.jpg]Bzam. nus. Ne

Moanuchk u gata

Hus. Ne noa.

7 | CBapounbii reneparop «SUBARU> 6/0,4 1en.
TpaucdopmaTop

8 | cnaposmi TJIM-505 6/0,4 2en.

9 ABTOMOGUAU 6opTOBBIE, KAMAS3, YPAJL, 180..c. - 26
Tpeiinepst @PEJUIAHEP 280n.c. e

HomeHK/IaTypa U KOJMYECTBO YKa3aHHBIX B TabJ/Kile MALIKH U MEXaHU3MOB KOPPEKTUDY-
eTcs B MPOEKTe MPOU3BOJCTBA PaboT C YYETOM KOHKPETHBIX YCJAOBUH MPOU3BOJCTBA paboT, a
TakKe (aKTUYECKOro HaAW4usd TeXHUKU. [JaHHBIM MepeyeHb MOXeT ObITh 3aMEHEH HAa UMER-
LYOCS B HAIMYUM Y MOAPSAMMKA CTPOUTENBHYIO TEXHUKY U TPAHCIIOPTHBIE CPEJCTBA C aHa/l0-
MYHBIMU XapaKTEPUCTUKAMHU.

Ta6jmua TPY30B, N0JaBaeMbIX HA CTPOUTE/IbHYIO IVIOLIAAKY

Macca, | Koa-Bo IIpumevaHue
HaumeHoBaHUE TH
Ik c o6opyaoBaHueM 1o 1.0 1
IFuk MeTanauyeckui aAns pactpopa 0,8 2 N5161 CKB MC
MK JJ181 TOJAKOCOB 0.1 2
[[kad ans xpaneHus 6a1J0HOB C KUCAOPOAOM 0,904 1
Tapa a5t 0TX0/10B no 1.5 1
PacnpegenurenbHOE YCTPOMCTBO 0,4 1
Vlapp aasi  xpaHeHUst 3akjAajHblx  jAeTtaned u| 0.265 1 N1164M Tp.MOC
MHCTpYMEHTa
KoHTelHep MeTalIuYecKui 0.078 2
KoHTelHep A5l ChIYYUX MAaTEPUAI0B Ao 1.0 1
KoHTelHep A/151 OJIKOCOB 0.1 2
KoHTeliHep A/l TPAHCHOPTUPOBKU W XpPaHEHUS 1
razoBbl3 6aJJIOHOB

PacueTr HOTpeﬁHOCI‘l/l B 06ecnieYeHuH CTpOHTeJ’IbHOﬁ TIJIOIAAKH B JIEKTPO3HEPryuM.

[loTpe6HOCTE HA CTPOMTENBHOM IJIOLIAIKE B 3JEKTPOIHEPTUU ONpejeseHa Mo (GU3UYEeCKUM
06beMaM paboT U pacueTHBIM GopMynam.

CTpouTesnbHasl [JIOLAJKA OGECMeYUBAETCsl 3JAEKTPOIHEPrHed 3a CYET MCI0/1b30BAHUS
CYLECTBYIOIUX CUCTEM.

JNEeKTPOCHAGKEHWE CTPOUTENBCTBA OCYIECTBUTE OT cyuiecTByomed TII mo BpeMeHHOU
KabeJbHOU JMHUU.

[Toaady 31€KTPO3HEPTUU OCYLIECTBUTD C MUCHMEHHOTO Pa3pelleH s SHEPrOMHCIEKIMH.
JneKTpocHaGXKeHHWE [pEeJHA3HAYEHO [JIsi DJHEPreTHYECKOro ofeclmeuveHUs: CHIOBBIX U
TEXHOJOTMYECKUX MOTpeOUTEeNel, BHYTPEHHETO0 UM HApPYXXHOTO OCBelleHUus1 OGBEKTOB
CTPOUTENBCTBA, YYACTKOB [POU3BO/CTBA CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX PaBoT M MHBEHTAPHBIX
3/aHUM.

HopmaTuBbl MOTPeGHOCTH B 31EKTPOIHEPTUU UCHHCIEHBI C y4ETOM KO3(GUIIMEHTA OJE3HOr0
JIEUCTBUSA 3NEKTPONPUEMHUKOB, KO3()PUIMEHTOB crpoca U MOLIHOCTH, a TAKXKEe MOTEpPb Ha
TpaHchopManuio. B 4Kc/10 31€KTPONPUEMHUKOB BXO/JUT 3JEKTPUYECKOE OCBELLEHHUE,
OcBeTuTe/bHBIE MPUGOPBI U YCTPOKUCTBA /I BHYTPEHHErO OCBELEHUS], CYMMapHasi MOLHOCTb)
KOTOPBIX COCTABUT:
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[image: image59.jpg]Ne HavMeHOBaHUE NPUEMHUKOB Konu- MoHOCTE 06wan
n/n 3/IEKTPO3HEPTUU 4ECTBO e/IUHUIBI KBT  [MOIIIHOCTH)
kBT
1 |OcBelneHue BpeMEHHBIX 3/laHUI 1032 100m2/1,5kBT 7.5
Hroro P1 7.5

OcBeTUTeNbHBIE MPUGOPE]I U yCTPOMCTBA /151 HAPYXHOrO OCBELIEHUS] 06bEKTOB U TEPPUTOPHUY,
CyMMapHasi MOLIIHOCTb KOTOPBIX COCTaBUT:

Ne HavMeHoOBaHUE NPUEMHUKOB Konu- MouHOCTb 06wan
n/n 3/IEKTPO3HEPTUU 4ECTBO eIMHUIBl KBT  [MOIIIHOCTH)|
1000 m2 KBT
1 |OTKpbITBIE CKA3/ bl MATEPUALOB 1,2kBT Ha 1000M2 1,2
2 |0OxpaHHOE OCBELIEHUE 0.4 |1,5kBT Ha 1km 0.6
HNToro P2 1,8

PacuyeT BoAOCHAGKEHHA.

BopocHabxeHue npejHa3HayeHO Ajas  oOOecmevyeHUsi [POU3BOJACTBEHHBIX, XO035IWCTBEHHO-
GBITOBBIX U IPOTUBOMOMXAPHBIX HYX/| CTPOUTENBHOMN IJIOLAAKH.
OCHOBHBIMHU MOTPEGUTENSIMHU BOJbl HA CTPOUTE/BHOM IJIOLIA/JKE SIBJASIOTCS CTPOUTE/BHBIE
MallMHBl, MEXaHW3Mbl U YCTAHOBKH CTPOWTEJBHOW I[UIOLIA/KM, TEXHOJOrMYECKUE MPOLECCH
(6eToHHBIE PAaBOTHL - MPUrOTOBAEHUE GETOHA, MMOJMBKA MOBEPXHOCTU GETOHA, IUTYKATYPHBIE U
MasspHble paboThl, KAMEHHAs KA3/1Ka, I0CA/KA JE€PEBBEB U JIP.).

Y AenbHBIN pacxo/, BOAbI HA IPOU3BO/CTBEHHbIE HYXKAbI

Yaeabubli
EpvHuna
HaumeHoBaHue arperata pacxo/ BOABL
HU3MepeHUst
B 1
JKCKaBaTOpbl C JABUraTe/siMM BHyTpeHHero| Maiu. yac 10-15
CropaHus
- [TonuBKa HackINU (0YBAAXKHEHUE TPYHTA) 1 m3 Hacetmu | 130 - 160
i [IpuroToBaeHue GeToHA B 6eToHoMelnankax | 1 M3 6erona | 210 -400
§_ [TonnBka 6eToHa U xesne3obeToHa 1miBcyTkn | 200-400
=
5 OurtykatypuBaHue MOBEPXHOCTH npu 1 m2 2-8
[=a]
rOTOBOM pacTBope MOBEPXHOCTH
o JlBUraTenyd BHyTPEHHETO CrOPAHUSA 1 n.cuac 25-50
g KoMnpeccopHble cTaHL UK 1 Mm% Bo3ayxa 5-10
=
8 Jlerkosble aBTOMAILMHbL 1 mamusas | 300 -400
EI CYTKH
= I'py3oBble aBTOMALIMHBI -« 500 - 600
ABTOGYCBI -«- 1500
=
§ TpakTopsl (U3 pacyeTa paboTsl B ABe cMeHbl) | 1 Tpaktop B | 300 - 600
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EpvHuna
HaumeHoBaHue arperara pacxon Bojbl
W3MepeHus
B J
CYTKHU
ABTOKpaHbI 1 mawmuHa 12,5-15

Kos¢dpuumeHT 4acoBoii HepaBHOMEPHOCTH NOTPeGIeHUS BOAbI

Koaddunuent
HaumeHoBaHue notpeburenei 4acoBOU
HEPAaBHOMEPHOCTU
CTpouTe/bHbIE paBOThL 15
Cu10BbIE YCTAHOBKHU 1,1
[ToacoGHBLE HpeANpUATUS 1,25
TpaHCHnOpTHOE X035UCTBO 1,5-2,0

Pacxos BOABL /11 HApPYy)XHOrO [MOXAPOTYIIEHMSI MPUHUMAETC K3 PacyeTa TPEeX4acoBOH
PO/IO/DKUTENBHOCTH TYLIEHUs OAHOTO MOXapa U oGecreveHMs] PAacYeTHOTO Pacxo/ja BOAbl HA
3TH LM HPU MMKOBOM PACX0/€e BO/bl HA IPOU3BOACTBEHHbBIE M XO35IUCTBE HHO-6BITOBbIE HYK/{bI
(kpome pacxosa Bo/Ibl HA IPUEM YA U OJUBKY TEPPUTOPUU).
[TokasaTen pacxo/a BOABL [JIsl TYLLEHUS TOXapa
Ha CTPOUTEJIBHOH LI0LA/KE YE€PE3 MMAPAHTbI
PacuyeTHBbIH pacxoj BoAbl HA HAPY>KHOE MOXKAPOTYLIeHHe

Kareropusi |Pacxop Boabl B j1/cek Ha 1 moxkap mpu
OrHecToliKkocTb|npousBoACcTBa 06beMe 3/1aHMs1 B ThIC. M3
3/aHus 0 OKapHOU o3 ot 3 aoloT 5 go| ot 20 | 6osee
6€30MaCHOCTH 5 20 1050 50
Lu llI ;1 5 5 10 10 15
ITull A;B; B 10 10 15 20 30
11 I 1 5 10 15 25 35
111 B 10 15 20 30 40
= Vuv I 10 15 20 30 -
& WuVv B 15 | 20 25 - -
o
=
z
@ PacyeT moTpe6GHOCTH B OKATOM BO3JyXe
- l'azocHabxeHUE MpeHA3HAYEHO /U1 obecriedeHus: paboThl MHEBMATUYECKOTO 060PYI0BAHUS U
5 WHCTPyMeHTa. B KauecTBe ra30HOCHTEIs1 UCIIOAb3YETCS CKATBIM BO3/AYX.
= [locnepoBaTesbHOCTD pacueTa OGeCHeYeHHS] CTPOUTENBHOU IJIOLWAAKH CKaTbIM BO3JYyXOM
g BKJIIOYAET: ONpeje/ieHue NOTpeGuTeleld U MX CYMMapHOW MOILHOCTH, BbIOOP MOCTABIIMKOB
= pecypca.
=) o
= [loTpebuTensaMu CKaTOro BO3Ayxa SBJSIOTCA OTGOWHBIE MOJIOTKH, OKPacOYHblE aMMapaThl,
HEeCKOCTpyHHBIE annapaTel U Ap. CyMMapHasi MOTPEGHOCTD B CKATOM BO3/AyXe PAaCCYMTBIBAETCS
= KaK
=
=)
=1
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E=10,8m3/MuH. * 6*0,6 = 38,8 M3 /MuH;

rae fl - pacxoa cxaToro Bo3ayxa i-M MexaHuM3MOM, M3/MUH; Ni - YUCA0 OAHOPOHBIX MEXAHU3MOB;
K - ko3¢ PunueHT, yuuThIBAOLIMA O/lHOBPEMEHHOCTD PaboThl MexaHu3MoB (pasen 0,85 - 1,4 npu
nByx; 0,8 - npu wecry; 0,7 - npu aecsity; 0,6 - npu natHaauary; 0,5 - npu 6osee 1BaanaTH).
CxaTbld BO3/AyX BblpabaTblBaeTCsl KOMIPECCOPHBIMM CTAHIUAMM . PacyeTHas MOLLHOCTD)
KOMIIPECCOPHOU CTaHIMU Olpe/enseTcs no Gpopmye :

N=N1*(100+n1+n2+n3+n4)/100

N =10(100+10+30+30+10)/100 =18 m3/muH;

rae nl - moTepu Bo3jyxa B kommpeccope (0 10 %); n2 - moTepu OT oxJIaX/ eHUs1 B TPYOGOIPOBOAE)
(no 30 %); n3 - moTepu OT HEMJOTHOCTU coefuHeHUs1 TpyGonpoBoaoB (5 - 30 %); n4 - pacxon,
cKaToro BoO3Ayxa Ha mnpoayBky (4-10 %). I[IpMMeHUTb KOMIPECCOPHYIO CTaHIMIO
MPOU3BOAUTENBHOCTBIO 5-40 M3 /MUH.

Pacxon Bo3ayxa B M3 /MUH MPUHUMAETCS:

OT6oliHbIe MOJOTKH 1

BypuibHbBIE MOJOTKH 2

[lHeBMoTpamboBka 1

[IHEBMATUYECKHUUN BETOHOI0M 1,6

[leMeHT -nyLIKa 5

ITokpacounble annapatel  0,2-0,3

[THeBMaTuueckoe TpaHcnoprupoBanue berona (Ha 1 M3 6eToHa) no 40

0O60ocHOBaHHE HOTpeﬁHOCTl/l B KHCJIOpOae, alleTUJIEHe

OCHOBHBIE TEXHO/JOTHYECKUE CXeMBl HE MPeJyCMaTPUBAlOT MPOBEeAEHUE PaGoT ¢ MPUMeHEeHHEM
KUCA0pOJa, aueTuneHa. IloTpe6HocTb B JAaHHBIX MaTepuanax /s OpPraHU3alUOHHO -
XO035INCTBEHHOU JIeATENbHOCTH Ha TEPPUTOPUM CTPOUTE/IBCTBA U JJISl IPOBEJEHUS HEGONBLIOTO
06béMa cTpouTenbHBIX paboT onpeaensercsa [[poekToM npousBojcTBa paboT. Jasa sTux uenei
MIPOEKTOM [peAyCMOTPeHO Hanuvue razoporo nocra KCI'-1-02 B koaimuectse 1 T,

0GocHOBaHMe NOTPEGHOCTH B ape

Ha gaHHOM 06'beKTe NOTPEGHOCTHU B MApE HET.
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5.1.9. Pacyert 3aTpar, CBA3aHHBIX ¢ Nepe6asMpoBaHHEM CTPOUTEIbHBIX MALIHH,
MeXaHM3MOB, BpeMeHHbIX aAMHHHCTPAaTHBHO-GbITOBBIX TOMeLeHH i

Pacyer N2l
Ha 3aTPaThl, CBA3aHHbIE C Nepe6a3HPOBKOH CTPOUTE/ILHO-MOHTA>KHOH OpPraHM3aliH U3
r.YEPKECCK B noc. ApxbI3 4 AaJjiee B Moc. POMaHTHK AJ1s1 BLINOJTHEHUA CTPOUTEJILHO-
MOHTA>KHBIX Pa6OT JIABMHO3ALIMTHBIX COOPY>KeHHI

Ileperod TeXHUKU:

ABToMO6uau GopToBble r/m 010 TH. -2 T
AsTokpan KC 45717 r/u 251 -lwr

Paccrosinue Yepkecck — Apxbi3 - PoMaHTuK - 125 KM.

CpeHsAs CKOpOCTh ABMXKeHUA 43 kM /4ac. (o goporam obiero
no/ab30BaHus) - (49+37)/2=43km/uac (PCCI-2001 I'occTpoi, Paza.3A
npun.3 T.11)

Bpewmd B myTu:
125 km / 43 kM /uac = 2,91uaca.

CTOMMOCTB eperoHa TEXHUKU I'. YepKeccK - moc. Apxbi3- oc. PoMaHTUK U 06paTHO moc.
PoMaHTUK - moc. ApxbI3 - I.'YepKeccK - COCTaBUT:

ApTomo6uau 6oproBble r/u 10TH 2%2%*2,91*289,1 = 3365,12 py6
Asrokpan KC45717 r/u 25t 1%2*2,91*449,51 = 2616.15 py6.
5981,27py6.

HUTOro CToMMOCTb ieperoHa nepeyrcjaeHHol TeXHUKH - 5981,27 py6. B 6a30BbIX LleHAX HA
01.01.2000r

[lepeBo3Ka TSAKENOU TEXHUKU U 060PYA0BAHUS:

Mo6unbHag 6ypoBas yctaHoBKa BCY - 3wt (61) -1 peiic

Komnpeccop -1 wr (31) -1 peiic

CBapo4HbIY annapar -2 uwr (1T) } -1 peiic

TpancdopmaTop cBApOYHBIN - lwr (0,21)

CBapo4HbIU reHepaTop -lwr

HopMoKOMILIEKT /17151 MOHTaXKHBIX
Z KoHcTpyKiuii - L.
E Bcero: 3 peiica
E Paccrosinue Yepkecck — Apxbl3 - PoMaHTuk - 125 KM.

CpeJiHsAs CKOPOCTB ABWXEHUs € rpy3oM 28 kM /yac. yac (npum. CCI-2001
< T'occTpou, Paza.3A, npua.3 1.11)
5 CkopocThb ABUXeHUA 6e3 rpy3a 43 kM /yac.
- Bpemd B nyTu:
§ C rpy3om -Uepkecck - Apxbi3 — PomaHTUK -125kM / 28 = 4,46 yaca;
E( Bes rpysa -125km / 43 = 2,91 yaca.
= 1,15-k03¢. 32 mepeBo3Ky rpy30B CHENUATU3UPOBAHHBIM [IO/[BUXKHBIM COCTABOM

(@CClnr 03npua.5, n.om. 8,9).
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CTouMOCTE HePeBO3KHU COCTABUT:

CCpy30M:
KpA3 - 3 pelica*400,26py6.¥4,46*1,15= 6158,80 py6.;
Apronpuuen Y405 - 3 peiica*18,60%4,46%1,15 = 286,20 py6.;
MAS3 (conpoBoxenue) -  3*209,69%446%1,15 =  3226,50 py6.;
Hroro: 9671,50 py6.
Bes rpysa:
KpA3 - 3 pelica*400,26 py6.*2,91*1,15 = 4018,41 py6.;
ApTonpuuen Y405 - 3*%18,60%2,91*1,15= 186,73 py6.;
MA3 (conpoBoxaenue) - 3*2,91%209,69*1,15= 2105,18 py6.;
Hroro: 6310,32 py®6.
[lepeBo3Ka GLITOBBIX BArOHOB (IPy3 HEraBGapUTHBIN):
Baron npopa6ekuid, UTP - 3 wt,;
Baron-crosaoBas - 21T,
Baroun-knazoBas - 1 wr,
Baron-ass ropHocnacatenbHON cay6pl -1 wiT.;
BaroH-meJnyHKT - 1 wr,
Hroro: - 8 wr. - 8 peiicoB.

CKOpOCTh IBUXKEHUS C rpy30oM — 28 KM /4ac.
CkopocThb ABUXKeHUs Oe3 rpy3a - 43 kM/yac.

Bpems B myTu: 125 / 28 = 4,46 uac.
CTOUMOCTB TepeBO3KU HerabapuTHBIX IPY30B COCTABUT:

Tsarau cepenpublid 12T: 8 peiicoB * 4,46 yaca * 118,23 = 4218,45 py6.;

Hoaynpuien obuiero HazHayenud: 8*4,46*11,39 = 4064 py6..
Hroro: 4624,85py6.

CrouMocTh npoGera Ge3 rpysa:
Bpems B myTu: 125 / 43 = 2,914ac.

Tsarau cepenpHblid 121: 8peiicoB * 2,91vyaca *118,23 = 2752,39 py6,;

g
E Hoayopuiren obuiero Hagnayenud: 8%2,91*11,39 = 265,16 py6.:
s Hroro: 3017,55pyé6.
1]
[=a]
HToro crouMocTh Nepe6asMpoBKH TAXKeJ10H TeXHUKH «UepKecck - MOoc. APXbI3 - HOC.
& PoMaHTHK» M «oc. POMaHTHK - moc. ApxbI3 - Yepkecck» B 6a30BbIX LieHax Ha 01.01.2000r
ﬁ COCTaBHT :
E 5981,27+ (9671,50 + 6310,32)*2 + (4624,85+3017,55)*2 = 53229,71 py®é.
E
)
. HAcnosauia:
% IIpoBepua:
%l:‘ Jluct
rd 1.11-2013-TI0C1-TY
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CTOMMOCTH 3aTpaT Ha JOCTaBKy pa60'mx
OT MecCTa NPpOXKHUBAHHUA K pa6oan MecTaM H 06paTHO IO TOPHbLIM CKJIOHaM.

CTpPOUTENBCTBO OCYIECTBJSIETCS B YCAOBUSX BBICOKOTOPbS, HA 0TMeTKax oT 2200 M a0 2500
M HaJ| ypOBHEM MOpSl, Ha KPYThIX CK/IOHAX, Ile YK/I0H Bbille 30° 4To 3aTpy/iHSIET JOCTYII
pabounx K ux pabouuM MECTAM [10 yCTPOUCTBY JaBUHO3AUIMTHBIX COOpYyKeHUuU. Hexoasa us
JIAHHOU CUTYaluK, BO3MOXHBI 2 BAPUAHTA J0CTaBKU paboyux: KAHATHOU JOporou, fanee -
HELIKOM [0 FTOPHBIM CKJIOHAM WJIU C IOMOLIbIO BepToaeTa. [IpuMeHeHe BepTo/ieTa BeJET 3a
co6oii yopoxaHue paboT, CAel0BaTENbHO, OCTAB/ISEM KAHATHYIO 0POTY.

HcxopHble aHHbBIe JIJIsl pacyéTa:

1. CMeTHas TPy/0eMKOCTb IIPU BBIMOJIHEHUH CTPOUTENBCTBA 1aBUHO3AIMTHBIX
coopy:keHul coctaBuaa 186698,54en./4ac. (J1C 02-01)

2. IlpoAomKUTENBHOCTD BBINOJHEHHUS JaHHOrO 06'bEKTa CTPOUTE/IbCTBA [JIAaHUPYeTCs - 4
Mecsna, npu HopMe 10 yac. B cyTKU U 26 pabouux JHEH B MeCALE;

3. CneaoBaTesbHO, /I/151 BBIIIOJIHEHUS JIAHHOTO 06'bEKTA B CPOK 4 Mecsla- norpebyerca 180
4ye/I0BEK, KOTOPBIX eXKeJHEBHO HYKHO Oy/AeT MOJHUMAThb K MECTY IPOU3BOJCTBA PaboT U
CyCKaTh 0OPATHO.

4. Croumoctsk 1 mpoesja Tyaa+o6paTHO HA KAHATHOU Jlopore = 250 py6. (1aHHbBIE
3aKa34MKa)

5. Torpa: 180*250*26*4 = 4680000 py6.

Bcero 3aTpar B TeKyLIMX leHaX HA A0CTaBKy Joaend 4680000 py6.
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3aTpaT, CBA3aAHHbLIX C KOMaHIUPOBaHHEM CTPOUTE/IbHBIX pa60'mx H MAalIMHHUCTOB

CTpOHTeJ’IbHOﬁ TE€XHHKH JJA NPOU3BOACTBA CTPOUTE/IbHO-MOHTAXKHbBIX pa60T

Ne HaumenoBaHue 3aTpat Enmzmep. KomruectBo
1 Hopmartuszsie Tpyo3arpatsl (cMeTHas Yen/yac. 186698,5
TPYAOEMKOCTS), B TOM HCIe!
CTpouTeNbHBIX pabouux 165569,7
MaImuHHCTOB CTPOUTENBHON TeXHUKH 21128.8
2 11poaoIKUTEIBHOCTE CMEHBI Yac. 10
3 Pesxum paboThl —pabouune THHU B MeCsIe eHb 26
4 1IpoaoIKUTEIBHOCTh CTPOUTEILCTBA Meec. 4
5 KomannupoBounsie paboune Yen. 180
6 KomanaupoBouHsle CyTOUHbIE PacXoIbl pyo 700
7 KomanaupoBounsie pacxossl Bcero pyo 15120000
700x 180 x30x 4
8 Pacxo/pI Ha HaliM JKHJIOTO IOMEIICHHS B CYTKH 6e3 pyo 1650
HJIC: Ha 1 paGouero
Beero 180 x 1650 x 30 x 4 pyo 35640000
Beero xoMan1MpOBOUHBIX 3aTpaT pyo 50760000
KomanaupoBodHbIe pacXoasl paGOTHHKOB allliapaTa
VIIpaBJICHUSI ¥ JIHHEHHOTO ITepCcoHajIa yUTeHbI B
HAKJIATHBIX PacXoJax
g
o
o
=
=
8
[=a]
g
g
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Pacuér Ned

3aTPAT HA TIePeBO3KY padoulix oT MecTa cGopa (T. Uepkecck) o MecTa IMPOKHBAHISA IIPH X
KOMAHHPOBAHIH 7151 BEITOTHEHUSI CTPOHTEILHBIX, MOHTAKHBIX H CIIeHAJLHBIX PadoT:

HcxoaHble JaHHBIC IS pacuéTa 3aTpaT:

Pacctostnue nepeBosok r. Uepkecck - noc. PomanTk - 125 kM;

Ilepepo3ka aBTOGyCcaMu TIPH KOJIMYECTBE MecT - 20;

IepeBoskH IpH KOMAHJUPOBAHHUH - IIO CKOJIB3SIIEMY IpaduKy;

CTouMOCTh MaIIHHO-Yaca yeiIyT aBTobyca - 800 py6. unum 677,97 py6. 6e3 HIIC,
TlepexomanupoBka pabounx - 1 pa3 B mecsint (1 + 1 nenp);

Bpems ucnonp3oBanus aBTobyca B IyTH ¢ YYSTOM BpeMeHHU cOopa paGouux - 2,5 waca (2+0,5)
o MapmIpyTy T. Yepkecck - moc. PoMaHTHK, T.e. Ha MOJHLIN 3aKOHUSHHBLIN peiic 3aTpaunBaeTcst
2,5 Jaca.

Bceero paGounx, Brimouas obcmysupatonuii mepconan u UTP - 180 wen. BMectuMocTh
aBTOOYCOB - 20 "elL.

Konuuectro peticos - 9

Kou-po mMam/uacop aust nepeposku 180uen. 2,5%9 = 22,5 mam/qac.

. Uroro ctonmocth 3aTpaT Ha I[IEPEBO3KY pa60‘II/IX OT MeCTa cGopa J0 MeCTa IPOKUBAHUA U

00paTHO MOCTIe OKOHYAHHUS CTPOUTEINBCTBRA |
22,5%677,97 *2 = 30508,65 py6.

Beero croumocts 3aTpaT Ha I[IEPEBO3KY pa60‘II/IX OPUCHTHPOBOYHO COCTABUT

30508,65py6. B Tekymux nenax 6ez HIC.
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PACYET Ne 5

CTOMMOCTH 3aTpaT no CoAeprKaHui l'OpHOCl'[aCﬂTeJIbHOﬁ C.I'Iy)Kﬁl:l.

OcHoBaHus:
-MJIC 81-35.2004 ITpunoxenue 8, m.9.14.
-MJIC 81-35.2004. [Ip.8 m. 9.8.
-11ocC
- /laHHble 3aKa34yMKa
CTpouUTENBCTBO BEAETCS B YCAOBUSAX BBICOKOrOPhs HA oTMeTKax oT 1500 M g0 2500 M. BbiLIe
YPOBHSI MOpPs1 Ha KPYTBIX CK/IOHAX.

Ha ykasaHHBIX TOPHBIX BBICOTAX [PH BbBIIOJHEHUH CTPOMTE/NBHO-MOHTAXHBIX paboT
BO3MOHBI O/IbILIKA, FOJI0OBHBLE 601U, TOLIHOTA, Pa3BUTHUE FOPHOU GOJIE3HU — FOJOBOKPYKEHUE U
06MOPOKH, HEXBATKA BO3/1yXa, TPABMBI.

Ha crpoutensHod miowajke HeO6X0JUMMa OPraHM3alysl FOPHOCHACATENbHOU CAyXObl, B
COCTaB KOTOPOU BXOAUT BPa4 J/151 OKA3aHUs SKCTPEHHOM MOMOILLY, B T.4. MEUIIMHCKOH.

[IpoAOMKUTENBHOCTE CTPOUTENBCTBA 10 rpaduky — 4 Mecsua (120 kaneHAAPHBIX JHEN);

Kareropus KOJIl:I{‘;!;.‘ICTBO Oxnan B;}e/%o
py6
PYKOBOJIMTED I kaTeropus 1 35000 35000
rOPHOCIACATENb Il kaTeropus 2 25000 50 000
ropHocrnacaTte/b 11l kaTeropus 1 20 000 20 000
HUroro 105 000

Bcero 3aTpar: 105000 x 4 = 420000 py6 B TeKyL|UX eHAX
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5.1.10. [IpeaioxeHnsA Mo o6ecneYeHHI0 KOHTPOJIA Ka4eCTBA CTPOUTE/IBHBIX H MOH-
TaXKHBIX Pa6oT, a TAKXKe MOCTABJIAEMbIX Ha IUVIOWAAKY H MOHTHPYEMBIX 060-
PYAOBaHMA, KOHCTPYKIHI H MaTepHaJIOB

[loapsAAMUK JO/DKEH BECTH CUCTEMHBIH KOHTPOJIb HA BCEX CTA/MSIX CTPOUTENBHOrO NPoLecca u
BJ/Ia/IETh CUCTEMOU OBecHeyeH s Ka4eCTBA CTPOUTEBHO-MOHTAXHBIX PaboT.

Cucrema KOHTPOJ/IA Ka4€eCTBa Ha CTAJWU MMOJITOTOBKY MPOU3BOJCTBA BK/AOYAET:

-pPEBU3UIC MPOEKTHO-CMETHOU JOKYMEHTAIUM, JETAJbHOE U3ydeHUe TPeGOBAHUM MPOEKTA K
Ka4eCTBY CTPOMTENBHO-MOHTAXHBIX paboT;

-[IJIAHKPOBaHHUE PaboT € y4eTOM MPUMEHEHHS MPOrPECCUBHBIX TEXHOIOIMI CTPOUTE/NBCTBA;
-KOHTPAKTALMIO IOCTABIMKOB M KOHTPOJIb 3@ Ka4eCTBOM [10CTABOK;
-KOHTPaKTaLUI Cy6HO/PSIAUUKOB U FAPAHTUU Ka4eCTBA CyBIOAPsIHbIX PaboT;

-BXOJHOW KOHTPO/b MaTepualoB U 0GOPyAOBaHHWs, KOHTPO/Ab 3a MPaBU/IBHOCTBIO UX Xpa-
HEHUSs;

-/I0IYCKH IePCOHAA K MPOU3BO/ICTBY PabOT U MEPUOAUYECKUE IPOBEPKH;

CucreMa KOHTPOJISL KadyecTBa B I[POLECCE CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX paBoT Ha OOBEKTaX
BKJIIOYAET!

-KOMILJIEKC MEPONPHUSITHI TOOMEPAIMOHHOr0 KOHTPOJISL M PEJ0TBpalleHust Gpaka;

- COBpeMEHHbIE METO/BI Jab0PaTOPHOr0 KOHTPOJISI KA4ECTBa;

- opopmMeHUE HEOOXOAMMBIX Pa3pelleHU, 3aK/I0YeHUN U aKTOB;

[IpreMO4HBIi KOHTPOJIb OCYIIECTBIISETCS [TOC/I€ 3aBEPILEH K OMPe/eEeHHbIX 3TANOB PaboT.
ITOT BM/, KOHTPOJISI BBIMOJIHSETCS WHXEHEPHO-TEXHUYECKUMH PabOTHUKAMU W CIElUasu-
cTaMu 1abopaToOpui KOHTPOJISI Ka4eCcTBa.

Oco6oe BHUMaHHUE y/1€/151€TCSI KOHTPOJII0 Ka4eCTBa U30J11UK TPy6onpoBoa.

Hapsigy ¢ mpousBOACTBEHHBIM KOHTPOJIEM, OCYIECTBASEMBIM PabOTHUKAMU CTPOUTENBHOU
OpraHu3anyy, BBIIOJIHSETCS aBTOPCKUU U HHCIEKIMOHHBIA HaA30P.

ABTOpPCKUU Ha/I30p MPOU3BOJST NPEACTaBUTE/IN MPOEKTHOW OpraHU3aIUU.

WHCeKIMOHHBIA HaA30p NMPOBOAUTCA NMPEACTAaBUTENAMU CAyXKO TexHaj3opa 3akasuuka U
TepPUTOPUAIbHBIX OPraHOB HaJj30pa.
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5.1.11. [Ipeas0)KeHHA MO OPraHU3aLMH CIYKObI Te0AE3UYECKOT0 H JIa60PaTOPHOTO
KOHTPOJISA

Paz6uBouHble paboTbl B MpOLECCE CTPOUTENBCTBA U WUCHOJHUTE/NBHBIE I'e0/le3UYecKue
ChEMKH MPOU3BOAATCH PpabOTHUKAMU Fe01E3UUECKON CAYKObl CTPOUTENBHONW OPraHu3aruu.

l'eoie3ny4ecKUi KOHTPOJb TOYHOCTH BblMoJaHeHUs1 CMP ocyliecTBasieTcs reoie3uueckom
cay60H, a TAKKE UHXEHEPHO-TEXHUYECKUMU PAaBOTHUKAMHU, HENMOCPEACTBEHHO PYKOBOASIUMU
MPOU3BOJCTBOM.

Opra”usanusi  reojiesy4eckoro  KoHTposast  kadectBa CMP  Bosjaraerca  Ha
MPOU3BO/ACTBEHHO-TEXHUYECKUH OT/Ie/1 CTPOUTENBHOU opraHu3anuu (Gupmet).

l'eosesuueckue paboTel

'eopesuueckue paGoTbl MPU CTPOUTE/ABCTBE JAO/DKHBI BBIMONHATBCA B 0ObEME WU C
TOYHOCTBIO, OGeclne4yuBaolledl COOTBETCTBUE TEOMETPUYECKUMX MMapaMeTpOB M pasMelleHHUs
06BEKTOB CTPOUTENBCTBA MPOEKTY U TPe6OBaHUSIM CTPOUTENbHBIX HOPM U IPaBUIL.

Bce reopesuueckue paGoThbl, MPOBOAMMBIE IPU CTPOUTENBCTBE, BBLINOJIHAIOTCA B
COOTBETCTBUM C MPOEKTOM MPOU3BOACTBA Treoe3ndecKux paboT. To4HOCTH MOCTpOEHUS
reo/1e3uueckold pa3buBOYHOU OCHOBBI C/AE/YeT MPUHUMATh B COOTBETCTBUM C TPeGOBAHUSAMU
CHull 2.01.03-84 «'eope3udeckue paboThl B CTPOUTENBCTBEY.

[locTpoeHue reoae3vyueckol pa3GUBOYHOW OCHOBBI BKJOYAET B cebsl reojesvvyeckKue
paboThl C1eAYIOLIUX STAMOB:

- pa36UBKY, 3aKpeIJIEHUE U IEPEHOC OCEH COOPYHEHUM;

- Pa3MeTKy OpUEHTUPOBOYHBIX PUCOK;

- UCMIOJIHUTENbHBIE CHEMKH.

BHellHI010 pa3GUBOYHYIO CETh CAE[YeT CO3/aBaTh B BUJE Ie0/le3U4ECKOM CETH, MYyHKThI
KOTOPOU 3aKPeNJsT Ha MECTHOCTU OCHOBHBbIe (r/1aBHble) pa3GUBOYHBIE OCH, & TAKXE YIJIbl
3/1aHus, 06Pa30BaHHBIE MEPECEUEHUEM OCHOBHBIX pa36MBOYHBIX OCEU reo1e3n4eCcKMMU 3HAKAMU.

MecTono0XKeHUE reo/e3MYeCKUX 3HAKOB BbIGUPAETCS B MECTAax, rje Oyjer obecrneyeHa
HX COXPaHHOCTD /10 OKOHYaHUsI CTPOUTEILCTBA.

[lonoXeHWe 3HAKOB /IO/KHO MPOBEPSTHCSA TEOAE3UMECKOW CAYXKGOU TeHNoAPSAHOU
opraHusanueld He pexe JABYX pa3 B roj (B BECEHHUW U OCEHHE-3UMHUWU HEPUOABL), AUGO B
OpPsi/IKe, KOTOPBIK OyeT yKa3aH B IPOEKTe Pa3OUBOYHON CETKU.

Clava u mpueMKa reo/ie3udecKon pa3éuBOUYHOU OCHOBBL OPOPMISETCA AKTOM.

Bce reosesuyeckue pa6oThl JOKHBL BBIIOAHATECS B cooTBeTcTBUM co CHull 3.01.03-85
«['eosie3uteckue paBoThl B CTPOUTENBCTBEY.

PaboTbl oQopM/AIOTCS aKTOM C y4yacTHEeM 3aKasuMKa, MOAPAAYMKA M OpraHU3aIUH,
BBIIIOJIHSAIOLEN reo/ie3udecKue paboThl.

[locTpoeHUE reoie3M4ecKOU pa3bUBOYHON OCHOBBI U I'e0/[€3UY€CKU N KOHTPO/Ib BECTHU IPU
MOMOIIY 3/1eKTPOHHOI0 TaXeOMETPa, Ia3EPHOro albHOMepa U HUBEIUPA.

leofe3uecKUil KOHTPOJIb B CTPOUTENBCTBE

- WHCTPYMEHTA/NbHAs MPOBEPKA KAK (GAKTUYECKOTO MMOJOXEHHUS] B [JIAHE W [0 BBICOTE
KOHCTPYKIUN 3/JaHUN B MPOIECCE WX BO3BEJEHUS, TAK U BPEMEHHOrO 3aKPEIIEHUS] MyHKTOB
reo/1e3uyeCKOM OCHOBBI B HATYPE;

- WCIOJHUTENbHAS CheMKa (PAKTHYECKOrO MOJOMEHUS BO3BEJEHHBIX KOHCTPYKIUU B
[JIAaHE W O BBICOTE (FOPU3OHTAIBHOCTb, COOCHOCTh, CMEINEHUE I[LIOCKOCTEH, MPaBUIBHOCTD
[OJI0XKEHUS 3aKAa/IHBIX JeTajel).

[lorpemHoCcTb H3MEPEHUH B IPOIECCE KOHTPOJISI TOYHOCTH FEOMETPUY ECKUX TAPAMETPOB,
B TOM YHKCJE MPU UCIOJHUTENbHBIX ChEMKAX WHMXEHEPHBIX CETEeH, ZI0/KHA 6bITh He Gosee 0,2
BEJMYMHBl  OTKJOHEHWH, [IONYCKAEMbIX CTPOUTENbHBIMH HOPMAMM W  [PAaBUJIAMH,
rOCy/IapCTBEHHBIMU CTAH/IAPTAMU WM MPOEKTHOW AOKyMeHTaluel. Pe3yibTaTbel MPOBEpKU
JOJIKHBIL BBITH
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5.1.13. OxpaHa TPyAa M TEXHHUKA Ge30MacHOCTH

BHHMaHHI0 PYKOBOJMTEJIEH CTPOUTENILHBIX H MOHT)KHBIX YYaCTKOB, IPOU3BOJUTETEH
pa6oT, MacTepoB U 6pUrazupoB!

CTpOUTENbCTBO  JaBHHO3ALIMTHBIX  COOPYXEHUH  OCYIIECTBJSETCS B  YCJAOBHUSX
BBICOKOTOPHOCTH Ha BbicoTe 0 3000M Haj ypoOBHEM MOPS U B 3TOW CBA3U HEOGXOJMMO 3HATH U
YYUTBIBATb B OpraHU3anuy paboT:

Ha BbicOTEe 4esoBeka BHE3allHO OXBaTbIBaeT OSUQOpHSA, HNPUIOAHATOE HACTPOEHUE,
Gesy/iep>KHas pajiocThb, ONbSHAKLASA 60JPOCTh, a MOTOM BAPYT — PE3KO yNajoK CHUJI W IMOJHAas
anatus. CaMOuyBCTBUE yXy/IIAeTcs, MOSBJSETCsS OABILIKA, F0J0BHAasA Goib U TowHOTA. [Ipu
IPOSIBIEHUM YKa3aHHOIO COCTOSIHUSL C/Ae[lyeT He3aMe/JIMTENbHO OTCTPaHUTh pPaGodero or|
paboThl U HAPABUTD €r0 3@ OMOLIBIC B MEJAUIMHCKUU MyHKT. [To Mepe mogbemMa u pusuueckoi
HarpysKd Ha yKa3aHHBIX OTMeTKaxX MPOWUCXOJUT 0Oe3BOKMBAHME OPraHU3Ma, B CBSI3U C 4eM
Heo6xouMo ynoTpebaeHue 60bII0r0 KOJIUYECTBA }KUJKOCTH € BUTAMUHOM C (JIMMOH, 1alM).

Bce nuna, HaxosiMecs: Ha CTPOUTENBHOM MIOLAAKE, 0653aHbI HOCUTD 3aLlUTHBIE KACKHU 11O

I'OCT 12.4.087-84 (1991). PaGouue u UTP 6e3 3al{UTHBIX KACOK U APYrUX HEOGX0AUMBIX CPEJCTB

WH/IMBU/lya/lbHOU 3alMThI K BBITOJHEHUIO PaGOT HE A0MyCKAIOTCS.

1. Bce pa6ouue u suHelinble UTP, 3aHsdTbIe HA paboTax ¢ BPeJHBIMU U OMACHBIMU yCJAOBUSIMU
Tpy/Ja, AO/KHBl MPOXOAUTH MEJUIMHCKUH OCMOTP B HMOPSAKE U B CPOKH, YCTAHOBJIEHHBIE
Mun3zgpasom PO.

2. llepen pomyckoM K paboTe Bce paGovue JO/KHBL MPOUTH OOYyYEHUE M WHCTPYKTAX MO
TeXHUKe Ge30MacHOCTU TpyAa B cOOTBeTCTBUU ¢ TpeGoBanusmu ['OCT 12.0.004-79 (01).
[oBTOpHBIA HHCTPpYKTaX 10 TH HEOGX0AUMMO NPOBOJUTE /151 BCeX pabouux He Pexe 0JHOTO
pasa B 3 Mecsilla U IPU ePeBO/ie Ha IPyryIo paboTy.

3. Jluneiinble UTP, npousBoauTenu paboT, crapiide npousBogurenu pa6or u apyrue UTP mo
CIMCKY JAO/DKHOCTEH, 006sI3aHBl MEPUOJAUYECKH, HE pexe OJHOrO pasa B roj MPOXOAUTH
[POBEPKY 3HAHUMU WM MPaBUJ TEXHUKU GE30MACHOCTU U MPOU3BOJCTBEHHOM CAHUTAPUU C
y4eTOM XapaKTepa BbIO/IHIEMbIX paboT.

4. Ha o6beKkTe CTPOUTENBCTBA JO/DKHBI OBITH BbIJIE€HBl MOMELIEHUS WM MecTa AJs
pasMelleHuUs anTe4yeK ¢ MeJJMKaMeHTaMy, HOCUJIOK U APYTUX CPEJCTB JJ/s1 OKa3aHUs MepBou
MeJUIMHCKOW MOMOLIY MOCTPa/|aBIIMM.

5. Bce pa6orawlue Ha CTPOUTENBHOU MJIOLIA/IKE JO/DKHBL OBITH 0OeCeyeHbl MMTHEBOU BOJIOM,
KaueCTBO KOTOPOU COOTBETCTBYET CAHUTAPHBIM HOPMAaM.

6. Jlomyck MOCTOPOHHMX JIMI, a TAKXe PaGOTHUKOB B HETPE3BOM COCTOSIHUM Ha TEPPUTOPHUIO
CTPOUTENBHOM IIOLIA/KY, B MPOWU3BOACTBEHHBIE, CAHUTAPHO-OBITOBblE MOMELIEHUS M Ha
paboune MecTa 3anperaeTcs.

7. PykoBojuTe/Nb MOHTaXa JABUHO3ALIUTHBIX COOPYXEHUH Jo/DKeH TILIATENbHO U3Y4YMUTH Ha
MecTe BCe YC/AOBUSI MOHTQXa WU COCTABUTb PabO4YMi M/aH MepPONpPUSTUH, B KOTOPOM
YTOYHSIIOTCS  BCE IIOJOXEHUS1 MO TexHUKe OGe3omacHocTd, npeaycMmorperHele IIIP, u
JIOMOIHUTE/ABHO HAMe4aloTCsl MPaKTUYeCKhe MEePONPUSTHUS 10 o6ecneyeHUI0 6e30MacHOCTH
paboT, a TakXe yKasblBAOTCA MapUIPyThl 6E30MAaCHOr0 MPOJBUXKEHUS AKOJEH U IPYy30B Ha
HO/X0/lax K MeCcTy MOHTHPYEMOro 06'beKTa.

8. IloabesaHble MyTH M IJIOLWAAKU CTOSHOK TEXHUKH JIO/DKHBI OBITh CIJIAHUPOBAHBI U HX|
HOBEPXHOCTD [I0/DKHA 6BITH YILIOTHEHA.

9. Ilpu paBoTe B TrOpHBIX YCJIOBUSX BCe pabouyue AO/DKHBI 3HATH MeCTa KaMHENaJ 0B, CXO0A3
JIaBUH U CEJEBBIX MOTOKOB, 0/DKHBI OBITh OCOGEHHO BHUMATE/AbHBIMU U OCTOPOXKHBIMU MPHU
Hepexo/e 3TUX MEeCT.

[Ipy compoBOX/€HUU T'PY30B MOHTAXHHUK JOKEH HAXOJUTHCS COOKY OT MEpeMelLaeMoro
rpy3a, BHE 30Hbl BO3MOXHOTIO [a/|eHUs] KAMHEH.
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10.

rpynnaMu. [lpu paGoTe Ha MOHT@XHBIX ILIOLI/KaX, OCPAaHHUYEHHBIX KPYTBIMU CK/IAOHAMM,
JI0JKHBI 6BITh YCTAaHOBJIEHBI IOCTOSIHHBIE OrpakAeHus. [lpu MoHTaxe 06'b€KTOB Ha KPYTHIX|
CKJIOHAX AJISl Mepexo/a pabouux J0/KHBI 6bITh MO/ BELIEHbl CTPAaXOBOYHBIE BAHTEHL.

11.3kcnayaTanuio CTPOUTENBHBIX MallUH CAeAyeT OCyLeCTBAATH B COOTBETCTBUM C
Tpeboanusamu ['OCT 17.3.033-84 (2001) u CHull 3.01.01-85.

12.1lpu  sKchayaTamud  CTPOMTE/ABHBIX MallMH  JO/DKHBI  GBITb  NPUHATBL  MEpBI,
opeAynpexjalliie UX ONPOKU/ABIBAHUE WM CaMOIMPOU3BOJbHOE MEPEeMElLleHUE MO0/
JlelCTBUEM BETPa, UK IPU HAJWYUU YKJI0HA MECTHOCTH.

13. TexHuvyeckoe o6CAyXUBaHUE MAIIKWH JIO/DKHO OCYLIECTBJASATBCA TOJABKO IIOC/AE OCTAHOBKHU
JIBUraTe/isl U CHATUS [JaBJIeHUs B FTUAPABAMYECKOU U MTHEBMATUYECKOU CUCTEME.

14. He pfonyckaeTcsi oCTaB/asaTh 6€3 Ha130pa MALUMHBI C pa6OTAICLIMM JIBUTATENEM.

15.Tlepemelesue, ycTaHOBKa M paboTa MaluMH BOAM3M KOTJIOBAHOB C HEYKPEIJEHHBIMU
OTKOCAMU paspellaeTcs: TONABKO 3a MpejejaMu MPU3Mbl 06PYyLIEHUsl TPYHTa, Ha PACCTOSTHUY,
ycraHoBaeHHoM IIITP.

16.Ilpu pa3paboTKe rpyHTa B3PBIBHBIM CIOCOG0M HeobxoauMo cobawaaTh TpeboBanus 116 13-
407-01 «EpuHbix mnpaBua  6Ge30MACHOCTH NPU  B3PBIBHBIX paboTax», YTBEpPX/EHHBIX|
l'ocroprexHaazopom PO,

17.1Ipu BeIMO/IHEHUHU paboT Ha BBICOTE CJAEJyeT WCIO0/b30BaTh MPEJOXpaHUTENbHBIE OsICa IO
I'OCT P 50849 u ctpaxoBouHble kaHaTel o 'OCT 12.4.107-83.

18. K camocTosiTeNbHBIM paBoTaM Ha BBICOTE JOMYCKAKTCS JUIA HE MOJOXKe 22 JIET, MPOLIeALIUe
MEeJUIMHCKUN OCMOTP U MPU3HAHHBIE TOJHBIMH, UMEIOLIMMU CTaX paboThl HE MeHee 2 JIET U
TapuHBIA pa3ps/| He HUXKE 3-T0.

19. He aomyckaeTcs BbIIOJAHATH MOHTAXHble PAabOThI HA BBICOTE MPU CKOPOCTU BeTpa 6Gosee 15
M/CeK, IpU rojoae ule, rpo3e, TyMaHe.

20.CBs13b MeX/ly y4aCTHUKAaMU BO3B€/I€HUs JABUHO3ALUTHBIX COOPY>KEHUU OCYI€CTBISETCS Ha
paccrosinuu Ao 20M 3HAKaMU, pyKaMu uiad rojocom, Ao 100M - 3Hakamu, GaaxKKaMu U yepes
MeradoH, cpiiie 100M - ¢ HOMOLIBIO MEPEHOCHBIX PaJIMOCTAHIUM.

Jlns obecriedyeHUs: MPOMBIIIIJIEHHOW, MOXAaPHOU 6e30MaCHOCTU U COBMIOAEHUS OXPAaHbL
TpyAa OpU MPOU3BOACTBE CTPOUTENBHO-MOHTAXHBIX paboT Bech MEPCOHAJ, CBA3AHHBIN €O
CTPOUTENBCTBOM, JIO/DKEH IPOUTU UHCTPYKTAX [0 GE30MaCHBIM METO/1aM BeleHus paboT.

OCHOBHBIE pelleHus 110 TEXHUKE 6E30MaCHOCTHU ONPEe/eNsOT C y4eTOM TPpeGOBaHUM:

- CHull 12-03-2001 BesonacHocte TpyAaa B crpouteanctBe. Yacte 1. O6uue
TpeGoBaHus;
- CHull 12-04-2002 BesomacHocTb TpyAa B cTpouTeabcTBe, YacTp 2. CTpouTenbHOe
MpOU3BOJACTBO;
- 115 10-382-00 [IpaBu.a ycTpolicTBa U 6e30MaCHOM IKCIYATALUM [PY30I0/bEMHBIX Kpa-
HOB.
- IlpaBua noxapHoiu 6e3onacioctu B PO II1E 01-03;
- PJ1-09-364-00. TUMOBOW MHCTPYKUMUWA IO OPraHU3anuu OGEe30MacHOro MPOBeJEeHUs
OrHEBBIX paboT Ha B3PBIBOONACHBIX U B3PbIBOIIOXKAPOONACHBIX 06bEKTaX.

B kauecTBe OCHOBHBIX MEPONPUATUH, o6ecneyuBawIMX 6e30MacHOe BeieHUe paboT, He-
06X0IUMO;

- OpraHM30BaTh NPOTUBOMOXAPHbBIE OCTBI, 060pyA0BaHHbLIE cpeAcTBaMH
npodUIAKTUKY U TOKAPOTYLUEHHUS;

- A0 Havaja paboT, pyKOBO/UTE/b PaboT /JO/KEH ONPEAENUTD CXEMY [IBUXKEHUS M MECTO
YCTAHOBKH MaLIKH, CPE/ICTBA CBSI3M MALIMHUCTA ¢ PaboMUMH, 06CAYKUBAO MY MALIHUHY;

- rpy30nojbeMHble MEXAaHW3MbI U TAKeJIAXHbIE MPUCIOCOBIEHUS [JO/KHBL ObITh Mepes
Ha4a/0M MX SKCIIyaTalMu UCIBITAHbI U MMETH MACIOPT MCIBITAHUS;

- M[EepPCOHAas, 3aHATBIN MOHTQXHBIMU PaboTaMu, A0JKeH ObITh O6GecmeveH CpeAcTBaMU
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WH/IUBU/YaJbHOU 3aLIU T, @ TAKXKE UMETb ATTECTALMIO 110 3HaHusAM TB.
KosnuyecTBo U cpeAcTBa MOXKAPOTYLIEHUS MPeAyCMaTPUBAOTCSA IIaHOM paboT, paspabo-

TAHHBIM OPraHU3alUen, IPOBOAsLIEN OTHEBbBIE PAGOTHIL.

B kauecTBe cpeJCTB NOXaPOTYLIEHUS TPUMEHSIOTCS:

YrJIE€KUCIOTHBIE OTHETYIIUTENU;
yrijeKkucaoTHas yctaHoBka 0Y-80;
HOPOLIKOBbIE OTHETYLIUTE/IY;
KouiMa (ac60TKaHb);
[ECOK, JIOMATEL

3ampelaeTcs SKCILIyaTalyus CTPOUTEAbHBIX MaLlIWH, TPAHCIOPTHBIX CPe/ICTB, IPOU3BO/ -
CTBEHHOrO O6GOpPY/I0BaHUS, CPEACTB MeXaHW3aluu, NPUCIOCOGAEHUH, OCHACTKH, PY4YHBIX
MallMH U UHCTPYMEHTOB 6e3 MpeAyCMOTPEHHBIX UX KOHCTPYKIUEH OrpaXk/]aloliuX YCTPOUCTB,
6/I0KHPOBOK, CUCTEM CUIHA/IU3AIWU U APYTUX CPE/CTB KOLJIEKTUBHOU 3alMThl paGoTaIOIUX.

IIpy BBINOJAHEHUM 3JIEKTPOCBAPOYHBIX W ra3olJaMeHHbIX PaboT HeoBXoAUMO
obecreyuTs BBINOJHEHUE TpPeGOBaHUW OE30MaCHOCTH K TEXHOJOTMYECKUM MpPOHeccaM |
MeCcTaM [POU3BOJCTBA paboT, obecneunuTh GE30MACHOCTh MPU PYYHOW CBApKe, XPaHEHUU U
NpMMEHEHWH ras3oBbix 6GanuoHOB. Hcmonp3oBaHue 6asloHOB C WCTEKLWIMM CPOKOM
OCBH/IETE/ABCTBOBAHUSL HE [IONYyCKAaeTCs. 3alpeljaeTcss HaxOX/JeHWe JIIOJed B Ky30Be
aBTOMALIMHBI IPU TPAHCIOPTUPOBAHUU Ga/I/IOHOB.

[IpumMeHsieMble IpU HPOBEAEHUU PaboT CBapoOYHOE 060PY/10BAHUE, IEPEHOCHOHU 3/1EKTPO-
WHCTPYMEHT, OCBEL€HUE, CPEACTBA MH/MBU/ya/lbHOU 3aLIUThI O/KHBI COOTBETCTBOBATh Tpe-
6oBanusamM I1YD ([IpaBus ycTpolcTBa 3/1€KTPOYCTAHOBOK).

Hacrosmum nepeuneM Bcex TpeGOBaHMN TEXHUKM GE30MACHOCTH U MPOTHUBOMOXKAPHBIX
MEPONMPUSITHI HE MCYEPNBIBAETCS BECh KOMIUIEKC MeEp, MOJJIENALMX OCYLIECTBIEHHIO MPU
[POU3BO/CTBE PaboT.

[oapo6Hble MeponpuaTusa pazpadarteiBaoTca B IIIP. Cornacuo CHull 12-03-2001 yacte
1 HpOU3BOAUTE CTPOUTENBHO-MOHTaXHbIe paboTel 6e3 [P, copepxaliero sTu pelieHusi, He
JIOMYCKaeTCsL.

TexHHKa 6€30NMacHOCTH NIPpH NPOU3BOACTBE 3€MJIAHBIX pa60T

3ampelaeTcs MPOU3BOJCTBO BCEX BU/AOB PaGoT mo oOGYyCTPOUCTBY CKJIOHOB B TEMHOE BpeMs
CYyTOK, B IPO3y, CHEronaJ, pu CUJIbBHOM BETpE.

Jl1st ocylecTB/IeHUs Ha/[30pa 38 COCTOSIHUEM CKJIOHOB M OTKOCOB U MPOU3BOJACTBA PaboT MO UX
0GyCTPOUCTBY MpU YIPaBAEHUU CTPOUTENBCTBA JO/KEH OBITh CO3/IaH CIEIWAJNbHBIN YYaCTOK,
YKOMIJIEKTOBAaHHBIM 6purajlaMd CKajo0/1as0oB, B COCTAB KOTOPBIX JOJ/DKHBI BXOJUTb U
OYPUABLIMKU.

YCTpOWUCTBO TPON JIOM3KHO BBIMOJNHSATHCS [0 MPOEKTY, obecreynBatoleMy 6e30MacHoe BeJeHue
pa6or.

Tpomnbl 060pyAyIOTCS BEpEBOUHBIMH JECTHUIIAMU U 3aKpeIlJIEHHBIMY KaHATaMHU.

Bce Tpormbl, JECTHUIIBL U TPaAIbI A0JKHBl UMETH POBOJIOYHBLE Orpax/ieHus BeicoTou 0,8-1,0 M.

B 4ucio MeponpusTHd 1Mo  0BGYCTPOMCTBY CK/AOHOB  JIOJXKHBlL  BXOJAMTb YCTAaHOBKA
npeAynpeAUTeNbHbIX HAJMUCEW B 30HE BeAeHUs paboT, a TAKKe COCTaBJIEHUE CUTYalHUOHHBIX|
[IJIaHOB MECTHOCTU C yKasaHHWEM TPacc MO/AX0/0B, PasMelleHUsl YOEeXHULL, MeJIyHKTOB U APYTUX|
06BLEKTOB.

K paspaboTke rpyHTa AONYCKAalOTCA JAula He Moaoxe 18 jer, mpouleilive MeAUIMHCKOE)
OCBU/IETE/NBLCTBOBAHUE, BBOJHBIM WHCTPYKTaX, OOyueHHble 6e30MacHBIM METOAAM TPy/a,
IPOBEPKY 3HAHUW MpaBUJI B COOTBETCTBUU C [losoxeHHEM O mopsiike 06y4eHUs U NMPOBEPKU
3HAHUU [0 OXPaHE TPYJa PYKOBOJAUTEEH, CIELUANUCTOB U PAGOYUX MPEANPUATUH, YUPEXEHUN
Y OpraHu3anui CBsA3U.
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Pa6oTa BblmoIHS eTCA GPUTaiok B COCTABE HE MEHEE JIBYX YEJ0OBEK.
PaccrosiHue mo ropusoHTaIM MEX/Ay PabouMMU MeCTaMM U/IM MeXaHU3MaMU, Paclo/I0XKeHHBIMU
Ha /IByX CMEXHBIX [0 BEPTUKAIM yCTYNax, [OJPKHO COCTaBAATb He MeHee 10 M mpu pydyHOH
paspaboTKe U He MeHee MOJIyTOpa MAKCMMA/bHBIX PaJUyCcOB YePHaHUsl MPU 3KCKaBaTOPHOM
paspaboTke.
[Ipu paspaboTke ycTYymoB BpPYy4YHYI0 paboTbl [AOKHBl BECTUCh TOJBKO CBEPXY BHHU3 (|
COXpaHEHUEM yrjaa OTKOCA B COOTBETCTBUM C MyHKTOM T 1. 32 Hacrosawux IlpaBun u 6es
npuMeHeHus ciocoba "moaboem”.
[Ipu pa6oTe Ha OTKOCax ycTymoB C yriaoM 6ojee 35 rpajycoB sunaM, Ipou3BoASIUM OypeHue,
c6OpKy KapKacoB, cjleAyeT 00s3aTeNbHO I[10Jb30BaTbCsl MPEJOXPaHUTENBHBIMU MOSICAMH C
KaHaTaMHU, 3aKpellJIeHHbIMU 33 HaJeXKHYIO Olopy.
[IpefoxpaHuTENBHBIE MOSICA U CTPAaxOBOYHBbIE KaHAThbl MPU SKCILIyaTalMW AO/KHBl HE pexe
O/IHOTO pa3a B TeueHUe 6 MeC. UCIBITBIBATHCS HA CTATUYECKYHo HAarpy3ky 2250 kH B TeueHue 5
MUH. U UMETH K/JIEUMO 0 JjaTe MOoC/AeHErO UCIBITaHUS.

3ampelaeTcs NPUCTYHATh K paboTe Mpuy CAeyIOLMX HApyLIeHUAX TPeGoBaHUM 6e30MacHOCTu:

- HEWCIPABHOCTSX W/M HECBOEBPEMEHHOM MPOBE/EHMM OYEPE/HBIX WCIBITAHUN (TEXHUYECKOM
0CMOTPE) TEXHOJOTUYECKOW OCHACTKU, UHCTPYMEHT3, TPUCIIOCOBIEHUH;

- HWCTEYEHMM CPOKa OSKCIUIyaTalMd, YCTAHOBJIEHHOrO 3aBOJOM-U3rOTOBUTENEM  HJ/U
HECBOEBPEMEHHOM POBE/|EHUM O4€PE/HBIX UCIBITAHWH CPEACTB 3aLMThl PaGOTAOLIKXK;

- HEYCTOMYMBOCTH OTKOCOB PYHTA W/ KPEILIEHUH CTEHOK BBIEMOK, HA/IMYMU 0GHAPYKUBIIMXCS
Ha OTKOCAaX BaJIyHOB, 1bl6, KAMHEH, HAXO/ALMXCSA B HEYCTOWYMBOM COCTOSIHUMU.

O6HapyKeHHble HapylleHUs TpeGoBaHUMW 6E30MaCHOCTU  JIO/BKHBL  6bITh  YCTPaHEHbI
COBCTBEHHBIMM CHJIAMM A0 Havaja paboTbl, & MPU HEBO3MOXHOCTH TOr'0 3€MJIEKOMbI 06s13aHbI
COOBLIMTE O HUX OPUTaAAUPY WU PYKOBOAUTENO paboT

be3zonacHOCTb TpyZAa NpH BbINOJTHEHUH MOHTAaKHBIX pa60T

Bce pa6oTbl mpousBOAUTH B CTPOrOM COOTBETCTBUM C TpeGOBaHUAMM HACTOSILErO
MPOEKTa U MPOEKTa MPOU3BOACTBA paboT.

Bce onepanuu Ha KaxA0W cTauu paboT JOMKHBL IPOBOAUTHCS MO KOHTpo/eM (06s13a-
TE/NbHBIM IPUCYTCTBUEM) IIPE/ICTABUTENEH TEXHAA30DA.

K BbimosHEHHIO PaboT, K KOTOPBIM MPEAbSABISAIOTCS JOMOJHUTE/bHBIE TPeGOBaHUA MO
6e30MaCHOCTH TPYA], COrIACHO 3aKOHO/ATENBCTBY AOJ/IKHBL JAOMYCKATHCS JMIA, HE UMEIOLHE
NPOTUBOIMOKA3aHMK 10 BO3PACTY U MOJLY, MPOLIEALIHe MEAUIMHCKUA OCMOTP W MPU3HAHHbBIE
rO/HBIMU K BBIIIOJIHEHUIO JaHHBIX paboT, mpouieauire oby4yeHue Ge30MACHBIM METOJAM U
npueMaM paboT, MHCTPYKTAX [0 OXPaHe TPY/Aa, CTAKUPOBKY Ha paGoueM MecTe, MPOBEPKY
3HaHUU TPeGOBaHUIN OXPaHbI TPY/a.

[lepconan opranusanuu (una), NPou3BOAsALIMK 06CAYKMBaHUe MaUIUH, 060py10BaHusA,
YCTAHOBOK M paboThl, IOAKOHTPOABHON OpraHaM rocy/japcTBeHHOro Hajg3opa Poccun, o/mKeH
JIOIyCKaThCsl K paGoTe B COOTBETCTBUU C TPEGOBAHUSIMU 3TUX OPraHOB.

[IpousBoAcTBEHHBIE YYaCTKH MOJPSJHOM OpraHU3alMH J[O/KHBl OBITH OGecHeveHbl
WHCTPYKLMAMU [0 OXpaHe TPyJa U NPOMBIIIJIEHHOM 6€30MacHOCTH, NMPOU3BOJCTBEHHBIMU
HWHCTPYKIUSMU.

PaboTbl 10/KHBI IPOBOJAUTLCS B CBETJI0€ BPEMS CYTOK.
3anpeliaeTcs IPOBOAUTDH MOHTaXKHBIE PAGOThI BO BpeMS IPO3bIL.

[lepeMellieHUE TEXHUKU HA TEPPUTOPUU CTPOUIIOLIA/IKA HE JIOJXKHO [IPEBBIIATE S5KM/4ac.
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CxeMy MaplIpyTa JBUXKEHUS] TEXHUKU Tepe/jaeTcsl ULy, OTBETCTBEHHOMY 3a BBIITYCK TeX-
HUKH Ha MeCTO MPOU3BO/ICTBa padorT.

I[lepe/ BBIMYCKOM TEXHHWKH Ha MECTO [POM3BOACTBA PaboT, BOAUTENN U MALIMHKUCTEI
JIO/KHBL MPOUTU HPEeAPEeUCcOBBIM MEJUUMHCKUNA OCMOTP WM UHCTPYKTAX MO OCOGEHHOCTAM
MaplIpyTa JBWXKEHMS] TEXHUKHU C 3a[UCHI0 B XKypHale WHCTPYKTRXEH U MyTEBOM JIMCTE
TPaHCIOPTHOIO CPEACTBA B pas/iejie «0COGble OTMETKUY.
3ampeluaercs ocTaB/AsATh 63 HaA30pa 3AEKTPOUHCTPYMEHT, IPUCOEAMHEHHBIN K CETH, a
TaKXe epeaBaTh €ro JMLaM, He MMELMM /0MyCKa K paboTe ¢ HUM.

Be3onacHOCTL TPy Ja NPH pa6oTe CTPOUTETbHOM TEXHHKH

Bo BpeMs 3ampaBKM 3KCKaBaTOpa rOPHOYMM MAIIMHUCTY U JAPYrUM JMIAM, HAXOJsIIMMCS
B6/IM3U SKCKABaTOPa, 3alpPeLlaeTcs KypPUTh U T0/1b30BaThCs OTHEM.

[Ipu o6HapyxeHuu B 3a6oe He YKa3aHHBIX PYKOBOAUTeNeM Kabened asneKTponepejaad,
TPyGONPOBOAOB, B3PbIBOOMACHBIX UM APYrMX HEM3BECTHBIX NPeAMETOB paboTy 3KCKaBaTopa
clelyeT HE3aMEeANMTENBHO OCTAHOBUTD /10 TOJ1y4eHUs] Pa3pelleHusi OT COOTBETCTBYIOLUX OP-
raHoB Ha/30pa.

[Ipu pa6oTe aBTOMOGUIS 3aMpeLAETCA:

-IBUKEHUE aBTOMOOUIS C MOJHSTBIM KY30BOM;

- IBU3KEHUE 33/IHUM XO/10M /10 MECTa [IOTPY3KH, Ha paccTosinue 6oqee 30 M;

- OCTaBJ/IATh ABTOMOGU/b HA YKJIOHAX U OAbEMAX;

- IPOU3BO/AUTD 3aMYCK JABUTATES, UCIIO/B3YS IBUXKEHUE aBTOMOGUIS [0/ YKJIOH.

BoauTesto 3anpeuiaercs:

- IEPEBO3UTH MACCAKUPOB B KY30B€ HEOBOPYI0BAHHOTO aBTOMOGU /IS

- YOPaBAATH ABTOMOGUIEM B HETPE3BOM COCTOSIHUU;

- UCMO/IH30BATH KAMEPHI /I/Isl 3AJTUBKH FOPSYEi BO/BI IPU O/I0OTPEBE JIBUTATEIS;

- MPUMEHSATD JIJisl PA30rPeBa JABUTATE/Is TA30Bble TOPEJIKH, HE 060PY/I0BAHHBIE CUTHAIb-
HBIMH YCTPOUCTBAMH, aBTOMATHYECKH OTK/IKMAIOIMMHY [I0/1a4y ra3a MPU €ro yTEYKe Wn mora-
CaHUU TOPEJIKY;

- 0JIb30BAThLCS MPSIMOU Mepeavdel BO BPEMsI AIMTENbHOrO CIIyCKa;

- IBUraThCsl HA KPYTOM CIIYCKE C BBIKJIIOYEHHBIM CIEILIEHUEM WM TePeavei;

- 3aKPeNATh CTPAXOBOUHBIM KAaHAT WJ/IM LENb MPUIENA 32 KPHOK OYKCUPHOT0 YCTPOUCTBA;

- BYKCUPOBATh MOPOKHUM aBTOMOGUIEM IPYXKEHBIH MPUIEIT;

- HPUMEHSTH B KAYECTBE KO3EJIKOB U MO/ICTABOK 1/ ABTOMOGUJIS CO CHSITBIMHU KOJIECAMU
cay4daiHble npeaMeThl (KaMHU, 0CKU, 60UKH, IUCKU U T.IL.);

- OT/IBIXAaTh W/ CHIATh B KAGWMHE aBTOMOOU/IS C PaGOTAIOLIMM JIBUTATENEM;

- OCYI[ECTBJSITh JIBUMXEHUE TPAHCIIOPTHOTO CPE/ICTBA C MOJAHATHIM KY30BOM;

- IOMYCKAaTh K PEMOHTY TPAHCIOPTHOrO CPE/ICTBA IOCTOPOHHUX JIMII,

Be3onacHOCTL TPy ja NPH BBINOJTHEHHH CBapOYHBIX paGoT

[Ipu 3neKTPOCBapoOYHBIX paBoTax CBapIMKK CHAGXKAKTCSA CHELOAEK/0M- KOMOUHE30HOM U3
[JIOTHOM MaTepuu WAl OpPe3eHTOBOM KYPTKOM W 6GpoKamu, mpudYeM KapMaHbl Yy KYPTKH
3aKpbIBAIOTCS K/anaHaMmu. BnpaBiasite KypTKy B GpIOKM 3amperiaercs. Bproku f0/DKHBL GbITH
JUIMHHBIMY, 33KPBIBAOLMMU GOTHHKM, HOCHUTb WX HYXHO Ha Bbloyck. Crenogexaa
MPOMUTBLIBAETCS OCHEYIIOPHOU NPONUTKOW. O6yBb HEOGX0/JMMO MJIOTHO 3aLIHYPOBATH, YTOGEI B
6OTUHKM HE MMonaau 6pbi3ru MeTaana. ['010By HeO6X0AMMO MOKPBIBATE OJOBHBIM y6opoM 6e3
KO3BIPbKa.

HauGosbliyd omacHOCTh /ISl [J1a3 MPeACTABASIIOT yiabTpaduoserToBble Jyuu. [us 3amuTel
rja3 OT OC/IENUTE/NbHOrO CBETA U MHTEHCUBHOIO y/AbTPadHOoIeTOBOrO U UHGPAKPACHOrO HU3-
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JIy4eHUs CAyXaT cBeTOQUABTPbl. OHU MPUMEHSIOTCS B OYKAaX, MacKax, LIUTKaX, 6€3 KOTOpPBIX
9/1eKTPOCBapOYHbIe PaGOThI BBIIOIHATD 3aMpelaeTcs.
[Ipy BBIMOJJHEHUH CBAPOYHBIX U ra3ojaMeHHbIX paboT He06X0AUMO COBMAATH TpeGoBaHUSA
CaHUTAPHBIX MPaBUJ NPU CBapKe, HAILJIABKE U pe3Ke METAJ10B, yTBEPKAeHHbIX MUH3ApaBoM
P®. Kpome Toro, mpu BBIIOJHEHUU 3JEKTPOCBAPOYHBIX PaboT HeoOGXOAUMO COBJO/ATH
TpeGoBanusa T'OCT 12.3.003-86* CCBT "Pa6oTel anekTpocBapouHble. TpeGoBaHus 6eszo-
nacHocTu".
[TpousBoAUTE cBapo4HbIE pabOThl HA OTKPBITOM BO3/AyXe BO BpEMsl 0CA/IKOB 3alpellaeTcs.
B anekTpocBapouHBIX YCTAHOBKax JOJ/DKHBI OBITH NMPEJyCMOTPEHBl HaJ/|€XKHBIE OrPaM/IeHUs
BCEX 3/1EMEHTOB, HAXO/SALIUXCS 0/] HAMPSDKEHUEM.
JNEKTPOAOAEPKATEND AOMKEH ObITh JETKUM, y06HBIM B paboTe, 06ecneduBaTh HA/lEXHOE
3aKaTHe U GBICTPYIO CMEHY 3JEKTPO/OB 6Ge3 MPUKOCHOBEHUS K TOKOBE/YIIUM YacTsM, UMETh
MPOCTOE U HaJ€XKHOE COeJUHEHUE CO CBAPOYHBIM IPOBO/IOM.
B mpouecce pa6oTel HEOGXOAUMO CAEJUTH 33 UCIPABHBIM COCTOSIHMEM W30/SUK TOKOBE-
JIYLIUX MPOBO/I0B, IYCKOBBIX YCTPOUCTB U PYKOSITKH 3/1EKTPO/OAepKATENSL.
3ampelaercs XpaHUTh KaKue-l1ub0 roprodve MaTepuaibl, M0/Jb30BATHCA OTKPBITBIM OrHEM
WU KyPUTb Ha paccTosiHuu MeHee 10 M OoT MecT xpaHeHus 6aaioHOB ¢ razoM. CBapky Ha
Tpacce pa3pellaeTcs IPOBOAUTE Ha PACCTOSIHUU He MeHee 50 M OT JIErKOBOCI/IaMEHSIIO I UXCST
WM B3PBIBOOMACHBIX MaTepuaaoB (6o4ek c ropoduM, 6all0HOB, alleTUIEHOBBIX ra3oreHepa-
TOPOB). J/IeKTPOKabe U He A0/KHBI KacaThCsl STUX MaTEPHA/IOB U O BOASIUX LIIAHIOB.
[loaroToBseHHbIE K paboTe GaNA0HBI € ra30M HEOGXOUMO 3AIUTUTh OT BO3/1EUCTBUS MPSMbIX
COJIHEYHBIX JIy4el U yCTaHaB/AUBATh Ha CleMalbHbIE T0JCTAaBKU B BEPTUKaIBbHOM IOJI0XKEHUH
B CTOPOHE OT MIPOXO/0B, 3JE€KTPUIECKUX IPOBOJOB U T. IL.
B 30He mpousBoAcTBa paGoT MO MOHTaXy WU CBapKe CTBIKOB 3alpellaeTcs, HaXOJUTbCS MO-
CTOPOHHUM WJIM HE 3aHSTBIM HEMOCPEJCTBEHHO Ha 3TUX paboTax junaM. Illpu ucnonb3oBaHuu
3aKpBITBIX KaOUH B KaueCcTBE HABECOB HaJ CTBIKOM, HEOGXOJUMO CUCTEMaTUYECKU yAaIAThb
3ara3oBaHHbIN BO3JYyX.
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[image: image82.jpg]5.1.14. [IpoeKTHbIE pelIeHHsA H MEPONIPUSITHA MO OXpaHe OKpyKawiei cpebl B
NepPHOA CTPOUTEILCTBA.

[Ipu opraHu3aluyu CTPOUTENBHOTO MPOU3BOJCTBA OGecHevYuTh COOAIOJieHUME TPeGOBaHUU MO
OXpaHe OKPY>KamIENH MPUPOJHOU CPEABL .
CTPOUTENBCTBO [JOJPKHO BECTHCH B TEXHOJIOTHYECKOW MOC/I€0BATENBHOCTH B COOTBETCTBUU (|
KaJIEH/1apHBIM [JIAHOM C y4eTOM 060CHOBAHHOI'O COBMELLEHUsI OT/|E/1bHBIX BUJ0B paboT.
K ocHOBHBIM paboTaM MO CTPOUTENBCTBY OOBEKTA PUCTYIIUTH TOJABKO IIOCJAE OTBOAA B HATYpe,
IJIOLIA/IKU /IJIS1 €0 CTPOUTENBCTBA, U CO3/1aHUsl Pa30MBOYHOU re0/1e3UYECKONH OCHOBBI.
Ha Tepputopuu CTPOMTENBCTBA HE JIOMYCKAETCs HE [PeJyCMOTPEHHOE [POEKTHOM
JIOKyMEeHTallell CBe/leHUE /PEBECHO-KyCTAPHUKOBOM PACTUTENBHOCTH M 3achblIKA TPYHTOM
KOPHEBBIX LIIEEK U CTBOJIOB PACTYLIUX /IEPEBLEB U KyCTaPHUKA.
Jl1st oxpaHbl 3eMe/Ib IPU CTPOUTE/BCTBE MPOEKTHBIE PELIEHMS 06ECIe nBaIOT:
-MaKCUMaJ/bHOE CHUXXEHUE PasMepoB U UHTEHCHUBHOCTU BbIGPOCOB (COPOCOB) 3arpsi3HAOLIMX
BELIECTB HA TEPPUTOPHIO 06BEKTA U MPHIIErALIUE 3EMIIK;
-palMOHa/NBHOE HCIOJAB30BaHME 3€Mejb [PU CKA3JMPOBAHUM MPOMBILLIEHHBIX OTXO0/0B,
pasMeleHUH [1J101A/10K /ISl XPAaHEHUsT TBEP/bIX GbITOBBIX OTXOA0B;
C6op CTPOMTENBHOrO Mycopa MPOU3BOAMTCA B CIHELMAIbHO OBOPYJOBAaHHBIE MECTa,
OPraHM3yeTCcsl Ero PeryaspHbli BbIBO3.
B mporecce cTpouTenbCTBa 0GPA3yOTCs CAEAYIOUME THIIBI OTXO/0B: BbITECHEHHBIA IpyHT (IV]
KJ1acC OMacCHOCTH); cTpouTenbHblid Mycop (IV kaacc omacHoctu); 6eiToBblE 0TX0ABL (IV KaMacc
OMacHOCTH). YaaneHue ObITOBBIX M CTPOUTE/BHBIX OTXOJOB BBIIOJHATH B COOTBETCTBUU C
TpeboBanuaMu CHull 2.07.01-89% cobupasi ux B 3aKpbIBAIOLIMECS CTAJbHbIE KOHTEUHEpHI,
WCKJII0YAIOLIME 3arpsi3HEHME OKPYKatoLlel cpe/bl. [lo Mepe HAKOMIEHHST MyCOP BbIBO3ST CHJIAMU

CllenUanu3MpPOBaHHOM JMIEH3UPOBAHHOM OPraHM3alUK Ha IOJMIOHBL GBITOBBLX OTXO/0B.
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[image: image83.jpg]061ee HakoIIeHUe TBEP/bIX 6b1TOBbIX HakomaeHul (TBO) cocraBaser:

1 cyrku - 0,87 kr; 1 rog - 317,25 kr.

O6cnyXuBaHMe U 3aMPaBKa CTPOUTE/BHBIX MALIMH U MEXaHU3MOB [IPOM3BOAUTCS B CIELUANBHO
OTBE/I€HHBIX /1/I51 STOr'0 MECTaX.

EAvHOBpEMEHHBIE KOMIIEHCAIMOHHBIE BBINIATBl 33 pa3MelleHWEe OTXOA0B B IMEPHOA
CTPOUTENBCTBA OCYLIECTB/SIET 3a C4eT COBCTBEHHBIX CPEJCTB MOAPSAHAS CTPOUTE/bHAs
OpraHu3anusi.

Pasrpysky GeTOHHBIX W PAaCTBOPHBIX CMECEH OCYLIECTB/SATH B CHELUAIbHO OBOPY/JOBAaHHBIE
EMKOCTH, He [|OIYCKAaTh MMONaJaHus CU/IbHBIX LIEJ0YHBIX PACTBOPOB HA OTKPBITHIE IOBEPXHOCTH
3eMJISIHBIX MACCHBOB .

PactBop moc/ie MOPOMBIBKM PacTBOPHBIX €MKOCTEH 3amperjaercss cGpacblBaTb B CETh)
X0319UCTBEHHOU peKaNbHOW KAaHANU3ZALUM .

3ampeluaeTcs MCMO/b30BATH [JIOJOPOAHBII C/I0U MOYBBI [JIs1 yCTPOHUCTBA MEPEMBIYEK, MO/ CHIIOK|
W PYTUX [IOCTOSIHHBIX M BPEMEHHBIX 3€ MJISIHBIX COOPY>KEHH M.

Jlna obecrnevyeHuss S3KONOTMYECKON YCTOMMUMBOCTU T'e0J0TMYECKOUN Cpe/ibl IPU CTPOUTENBCTBE U
IKCILIyaTalMu [POEKTUPYEMOro 3/aHusi PaspaboTaHbl TEXHOJOTMYECKUE MEPONPUSITHS [0
3alUMTE CTPOUTENBHOM [JIOWAAKA W [PUJEraluled TEePpUTOPUHM  OT  BO3AEUCTBUS
[OBEPXHOCTHOr'O CTOKA M HArPY30K OT CTPOSILIErOCs COOPYXKEHMUSL.

B caydae BbISIBAEHMS OpPU  MPOM3BOJCTBE 3eMJAHBIX PaboT  apXeoJOrHYecKUX WU
[a/I€OHTONIOTUYECKHMX O06'BEKTOB MPUOCTAHOBUTH PabOTbl U MOCTABUTH B U3BECTHOCTH 06 3TOM
MUHHCTEPCTBO HPUPOABI U OKPYKAIOLIEN CPE/BI .

Jlns KOHTpO/Si 3a COCTOSIHMEM BO3AYUIHOW Cpejibl B PAaloOHE CTPOUTENLCTBA HEOBXOJUMO
NPeAyCMOTPETh MEPOMPUSATHUS MO YMEHBIIEHHIO BBIGPOCOB 3arpsi3HSIOLIMX BELIECTB B
atMocdepy.

MeponpusaTHs 0 yMEHbLIEHUIO BBIGPOCOB B BO3/YLIHYO CPE/y BK/IOYAIOT:

KOHTPOJIb 32 PabOTOM TEXHMKHU B IEPUO/ BBIHYX/IEHHOTO MPOCTOS MJIM TEXHUYECKOTO EPEPHIBA
B paGoTe; CTOSIHKA TEXHWKW B 3THU [EPUO/bl Pas3pellaeTcss TOAbKO HPU HepaGoTamwleM
JIBUTATEJIE;

KOHTPOJIb 3@ TOYHBIM COGJII0/J€HUEM TEXHOIOTMH CTPOUTENBCTBA;

NpUMEHEHUE 3aKPbITOM TPAHCIIOPTUPOBKU U PA3rpy3KU CTPOUTE/bHBIX MATEPUAJIOB, CBSI3aHHBIX|
¢ 3arpsisHeHueM aTMochepbl;

paccpefoTOMeHME BO BpeMeHWM pPaboTbl CTPOMUTEJNBHBIX MAlIMH M MEXaHW3MOB, He
3a/1eiCTBOBAHHBIX B €/IMHOM HENPEPBIBHOM TEXHOIOTMYECKOM [IPOLIECCE;

obecredeHune MPOGUIAKTUHECKOrO PEMOHTA AN3E/bHBIX MEXAaHU3MOB;

peryjasipHoe MpoBefeHHe paboT O KOHTPOJI TOKCHYHOCTH OTPaGOTaHHBIX [as0B B
coorBetcTBuu ¢ 'OCT 2.02.03-84 u 'OCT P 52160-2003.

Jlast 3a1mThI OT 1yMa HEOBX0AMMO HPEAYCMOTPETh:

NPOBE/IEHUE CTPOUTENBHBIX PaBOT TOJBKO B JIHEBHOE BPEMS], C OJHBIM 3aPETOM MPOBEJEHUS]

o
= paboT B HOUHOE BpeMs;
0
5 ocyliecTBAeHNHEe MPOPUNAKTUIECKOI0 PEMOHTA MEXaHU3MOB.
=
s [Ipy nmpousBOJCTBE CTPOUTE/NBHBIX paGor B coorBercTBuM ¢ Canllun 2.2.3.1384- 03
5 N
b ['urueHnyeckue Tpe6GOBaHUS K OPraHU3ALMU CTPOUTENBHOTO MPOU3BOJCTBA U CTPOUTENBHBIX|
pabot” Aas OXpaHbl 3€MeJbHBIX PECYPCOB W YMeHbIIEHUsl 3arps3HeHUs TEPPUTOPUU
o HEOB6X0UMO 00ECIEYUTh:
B o
g WCK/IOYEHUWE C/AMBa TOpIOYe-CMa304HBIX MAaTepHaloB B MeCTaXx BPEMEHHOHW CTOSHKU
E CTPOUTENBHOM TEXHUKH, [J Uero MNpeAyCcMaTPUBAIOTCA CHeNUalbHbBIE €MKOCTH U
E 060py/I0BaHHbBIE MECTA;
5 MpUMEHEHUE 3/1EKTPOSHEPIUU JJ/151 TEXHOJOMMYECKUX HY/]] CTPOUTENbCTBA B3aMEH TBEPAOTo U
. >KHUAKOTO TOIJIKMBA IPU MPUrOTOBJAEHUU PAcTBOPA, MOJOrpeBa BOJbl U Ap.;
IpOBepKa COOTBETCTBUSl WCIOJb3YEMOW CTPOUTE/NBHOW TEXHUKUM W IPOU3BOJCTBEHHOIO
% 060py/i0BaHUs TpeGOBAHUAM CAHUTAPHBIX IPABU/ U THTMEHHYECKUX HOPMAaTUBOB.
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[image: image84.jpg]5.1.15. [IpoTHBONOXKapHble MEPONPUATHA

1. KomMnjiekc paGoT MO BBINOJHEHUIO CTPOUTENbHO-MOHTXHBIX pPaboT J0/KeH ObITh)
BBIIOJHEH B COOTBETCTBUU C TPeGOBAHUAMM MOXKAPHOW Ge30MacHOCTH, PerjaMeHTUPYyeMbIMU
c/1e/lyIolMMU HOPMaTHUBHBIMY JJOKYMEHTaMU:

¢ CHull 12-03-01 Be3onacHocTb Tpy/ia B CTPOUTENBCTBE, 4.1;

+ CHull 12-04-02 Be3onacHoCTb Tpy/a B CTPOUTENBCTBE, 4.2;

+ [IpaBu/ia noxapHou 6e30MaCHOCTH.

2.J/luno, HasHaueHHOEe NPUKa30M OTBETCTBEHHBIM 3a o0ecHevyeHHe [OXapHOU
6€30MacHOCTH, IPU IPOU3BOACTBE PaboT MO MOHTAXKY GepM A0/KHO:

+ o0ecrneyuBaTh CBOEBPEMEHHOE BBIMOJHEHUE TPEOOBAHUH MOXAPHOU 6E30MaCHOCTH,
NpeANUCaHuil, MOCTAHOB/JAEHUU U UHBIX 3aKOHHBIX TPeGOBaHUMN roCy/1apCTBEHHBIX MHCIEKTOPOB
0 MOXKapHOMY HaA30pY;

* UCMOJb30BaHKE JUYHOrO COCTABA U MOXKAPHOU TEXHUKU CTPOTO [10 Ha3HAYEHUIO;

* 3HATb MOPS/A0K MPOBEAEHUS BPEMEHHBIX OTHEBBIX U APYTUX T03KapOOMACHBIX paboT;

* YCTAaHOBUTH MOPSI/JIOK AeUCTBUS PabOTHUKOB IPU OGHAPYKEHUU [TOXaPa.

3. Jlopory, mpoespl U MOABE3/BI K COOPY>KEHUSAM U BOJOUCTOYHUKAM, UCIIO/Ib3YEMBIM [/
Uejaeld MOXapOTyLIeHUs, JO/MKHBL ObITh CBOGOJHBIMU /ISl HPOE3/la MOXAPHOW TEXHUKU U
COJIEPXKATHCS B UCMPABHOM COCTOSIHUH.

4. Bce paGoTHUKY, y4acTBYIOLIME B CTPOUTE/IBCTBE A0/DKHBI AOMYyCKaTbCsl K PaboTe TONBKO
Hoc/ae MPOXOX/AEHUsI MPOTHUBOMOXKAPHOrO MHCTPYKTaXKa U OOydYEHHUs MO MpeAyNpexAeHUI0 U
TYLIEHUIO BO3MOXHBIX [10’KapOB B MOPsIAKE, yCTAHOBAEHHOM PYKOBO/UTEIEM.

5.Bce co3paHHBlE MOCTBI HEO6X0AUMO O6Gecne4uMBaTh HEPBUYHBIMU  CPEACTBAMU
MOXApOTYylIEHUS] (OTHETYIIMTENU, SIUKA C [ECKOM, Beapa, Tomopbl, 6arpsel). IlepBuuHble
Cpe/ICTBa MOXKAPOTYLIEHUS AO/KHBI COJI€PXKAThCs B COOTBETCTBUU C NACMOPTHBIMU JJAHHBIMU H3
Hux. He gonyckaeTcs ucnonb30BaHUE CPe/ICTB MOXKAPOTYILEHUS, HE UMEIOLINX COOTBETCTBYIOLIUX|
cepTuduKaToB.

6. PaBOTHUKY MpEeANPUATHS, yYaCTBYIOLINE B CTPOUTENbHO-MOHTXHBIX pab0oTax, JO/KHBIL:

+ co6/110/1aTh HA TPOU3BO/ICTBE U B 6bITY TPe6GOBAHUS MOXKAPHOU GE30MACHOCTY;

* cOBJ0/ATE U MO JIEPKUBATE IPOTHUBOMOXKAPHBIN PEXUM;

. BBIOJHATD  MEPbl  NMPEJOCTOPOXKHOCTH  MpPU  NpPOBeAeHUMM  paboT ¢
JlerkoBocmaaMensiwmumucs (ganee - JIBX) u roprouumu (panee - [7K) KuUAKOCTAMY, APYTUMH
OMaCHBIMMU B [T0’KAPHOM OTHOLIEHUH BellleCTBAMy, MaTepUasaMu U 060pyAOBaHUEM;

+ B cay4ae oOHapyXeHUS M[OXapa WM MPU3HAKOB ropeHus (OTKPBITBIA OrOHB,
3a/IbIMJICHUE, 3allaX rapy, MOBBILIEHUE TEMIIEPATYPBI U T.II.) COOBLIUTL O HEM B MO/pa3/eleHue
MoXapHOU oxpaHbl o Teaedony 01, Ha3BaTh a/ipec 06bEKTA, MECTO BOSHUKHOBEHUS [I0Kapa, a
TAKXe COOBLIUMTE CBOK (aMUIIMIO U IPUHATE BO3MOXHBLIE MEPBL K CHACEHUIO JIIO/EH, UMYIIECTBA
Y JIMKBU/JIAIM Y [10XKaPa;

* [OCTaBUTb B U3BECTHOCTH 06 0OHAPYKEHUH ITOXKapPa MPOU3BOAUTENA PaboT.

Z 7. llpousBoauTens paboT, NpUGBLIBILMN K MECTY MOXAPa, 00513aH:

E + mpoay6upoBaTh COOOGLIEHME O BO3HUKHOBEHHHM MOXapa B MOXAapHYH OXPaHy W

o MOCTABUTD B U3BECTHOCTD BBILIECTOSLIEE PYKOBO/ACTBO;

ﬁ * B C/lydae yrposbl >KU3HU JI0/led HeMeAJeHHO OPraHM30BaTh UX CIaCaHUE, UCIIO/b3Ysl
JIJIS1 5TOr0 UMEIOLIMECS] CUJIBI U CPEJICTBa;

< * mpU HEeO6XOJUMOCTU OTK/IIOUUTH 3AEKTPOSHEPIHUIo, OCTAHOBUTH paboTy arperaTos,

E{ anmaparos, MEPEKPBITh ChIPHEBLIE, ra30BbIE U BOJsHbIE KOMMYHHUKAIWM, BBIIOJHUTH Jpyrue

= MEPOMPUSITUS, CIIOCOBCTBYIOLIUE MPEAOTBPALIEHUIO PAa3BUTHS IOXKAPa;

g * yJa/UTh 3a Mpeje/ibl ONACHOU 30HBI BCeX pabOTHUKOB, HE YYaCTBYIOLIUX B TYLIEHUH

= noxapa;

= *+  OCyLIeCTBJIATbL OO6llee PYKOBOJACTBO MO TYLIEHUIO [OXapa JA0 MNPUOBITUS
MO/pa3/ie/ieHUs1 MOXAPHOW OXPaHbl C MPUBJEYEHUEM J0GPOBOJNBHOU IMMOMAPHOW JIPYKUHBL

=1 CTPOUTENBHOW OPraHU3aIuY;
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+ obecrneuuThb cob/0AeHMe TPeGOBaHMN HE30MacHOCTH PAGOTHUKAMU, TPUHUMAKLIMMU
y4yacTue B TYLIEHUU [0XKapa;
*+ O/JHOBPEMEHHO C TYLIEHHEM [0Xapa OPraHW30BaThb SBAKYalMd W 3aL{UTY
MaTepUabHbIX [EHHOCTEM;
* OpraHu3OBaTb BCTPeYy [OApas/ie/leHHH MOXAapPHOU OXPaHbl M OKa3aTh [OMOLIb B
BbIGOpE KpaTyalLIero My Ty AJs MObe3/a K o4ary mnoxapa.

8.0 npubbITUM [OXAPHOrO  MOJpa3jiefeHus  [POU3BOAUTENb paGoT  06s3aH
npouH(GOPMUPOBATE PYKOBOAMTE/ISI TYIIEHHS IOXApa O KOHCTPYKTUBHBIX M TEXHOJIOTHUYECKHX|
0COOEHHOCTSIX O6'BEKTA, MPU/IETAKIIMX CTPOEHUN U COOPYXEHUM, KOJIMUECTBE U MOXKAPOOMACHBIX
CBOMCTBAaxX XPaHMMbIX W MPUMEHSIEMBIX BELIECTB, MATEPUAJIOB, U3/l€/UH U APYTUX CBE/JEHUSX,
HEeoOX0/MMBIX JIJIS1 YCIELIHOM JMKBUAAIMH [T03Kapa, a TAKXKE OPraHU30BbIBATh IPUBJIEYEHHE CUJI
U CPeACTB 06BEKTA K OCYLIECTBAEHUIO HEOBX0AMMbIX MEPOIIPUSATUH, CBA3AHHBIX C IUKBUJALUER
MOXapa U NPeAyNpeKAeHUEM ero Pa3BUTHS.

9. ABapuiiHOE [OJIO)KEHHWE MOXET ObITb OTMEHEHO [OC/Ae JMKBUAALMM aBapuH,
TLIATENBHOr0 06C/IE//0BAHUS TEXHOIOTHYECKOr0 COCTOSIHUSL 060Py/10BaHMs U KOMMYHUKALMKI Ha
MECTe aBapWM, aHA/AM30B HA OTCYTCTBUE B3PbIBOOMACHBIX KOHLEHTPALMK FOPIOYHUX ra3oB U
apos.

Kosogen ¢ npoTHUBOMOXKAPHBIM THPaHTOM (Ha redmaade obosHauveH «III'»), obGecrneyuBaroium
BO3MOXHOCTB [IPOKJIA/IKM OT HErO PYKAaBOB /|0 MECT BO3MOXHOIO 3aropaHusi Ha PacCTOSIHUE He
6osiee 100 M u He Gosiee 50 M OT 3/aHUs, PACIIOIOMKEH HA CYLIECTBYIOIEM FOPOJICKOM BOJOBO/JIE,
PSAJAOM C OTPaKAEHUEM MOJKPAHOBBIX MyTel W BPEMEHHBIMH a/MUHUCTPATUBHO-OBITOBBIMHU
nomeleHussMu. Ha crpoiinionajike ycTaHaB/AMBAOTCS LMTHI C MPOTHUBOMOXKAPHBIM UHBEHTAPEM,
y BXO/I0B M BbE€3/10B Ha CTPOUILIOLIA/IKY & TAKXKe, HA IJIOLA/iKaX BPEMEHHOTO CK/a/UPOBaHus
MaTepUa’sIos.

[lepBUYHBIMK CPEACTBAMM [MOXAPOTYIIEHUS CHabaeTcs Kax/jash Opuraja, BbIIOJHSIOAS
paBoThl B CTPOSILEMCSL 3/JaHHH.

KOMIIJIEKTALIUA TOKAPHOT O LIIUTA

Ne /it (HauMeHOBaHUEe MEPBUYHBIX CPEACTB MMOXapoTyuieHusKoa-Bo
HemexaHU3UPOBaHHOIO HHCTPYMEHTA, UHBEHTAps LT
1. OrHeTyluTe b mopolukoBbli OIl. éMKocThio 3 a1, Maccol| 2
OrHETYLIAIEro COCTaBa 5K
2. OrHeTyliuTe b yriaekucaoTHeld OY, émkocteio 10 i) 2
Maccol orHeryuiauiero cocrapa 12kr.
3 Vlom 1
4 Barop 1
5. Beapo 2
6. Kpiok ¢ AepeBsHHOU PYKOSITKOU 1
7 VlonaTa coBkoBast 1
Z 8 Tomop 1
= 9 Vlonara wreikoBas 1
=
5 10. KK ¢ mecKkoM 1
c%’ 11. |JAcGecToBoe mosoTHO (rpy6Gas 1epcTaAHas TKaHb|l KoMI
[HOKPBIBaJI0, BOM/IOK, KOIIMA U T.I1.)
o 12. KommaeKT AJ/is1 Pe3Ku MPOBOJOB, A/3 60ThbI, pe3uHOBbIe[l KOMIT
& mepyaTKu
=
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5.1.17. [lepeyeHb HOPMATUBHOH AOKyMEeHTALUH
-Ilonoxenue Ne87 ot 16.02.2008r. «O cocTaBe pa3/ie/0B IPOEKTHOU JJOKYMEHTALUU U
Tpe6OBaHUAX K UX COJIEPKAHUIOY;

-CHuII 1.04.03-85* «HopMbl IPOIOMKUTENBHOCTH CTPOUTENBCTBA U 33/1€/1a B CTPOU-
TEJABCTBE MPEANPUATUH, 3/JaHUN U COOPYKEHUN»;

-CHull 12-01-2004 «Opranusanus CTPOUTEAbCTBA»;
-CHuII 3.01.03.84 «'eopie3uyeckue paboThl B CTPOUTENBCTBEY;

-CHull 12-03-2001 «BesonacHocTk TpyAa B cTpoutenbeTBe, Yacte 1. O61ue
TpeGOBaHUAY;

-CHull 12-04-2002 «besonacHOCThb TpyAa B cTpouTenberse. Yacts 2. CTpouTenbHOe
POU3BO/CTBOY;

-CHuII 3.02.01-87 «3eMsiHbIE COOPYXEHUS], OCHOBAHUSA U GYHAAMEHTBLY;
-CHull 3.03.01-87 « Hecyuiue u orpa/jjaroime KOHCTPYKIUUY;
-CHull 3.04.01-87 «M30511lMOHHBIE U OT/E/04HbIE TOKPBITHSY;

-CI1 12-136-2002 «be3onacHOCTb TPyJa B CTPOUTE/AbCTBE. PellleHus M0 oxpaHe TpyJa U
MPOMBILLIEHHON 6€30MaCHOCTH B MPOEKTax OPraHU3aluu CTPOUTENBCTBA U IPOEKTaX MPOU3-
BOJICTBA paboT»;

-I'OCT 12.1.004-91* «IloxapHas 6e3omacHocTb. 061 Ke TpeGoOBaHUSY;

-TOCT P 12.4.026-2001 «I[BeTa curHanbHbIE, 3HAKU GE30MACHOCTH U PA3METKA CUTHAb-
Has»

-IITB-01-03 «IlpaBusa noxapHou 6e3omacHoctu B Poccuiickoil @epepanumn»;

- BIIIB 01 -04-98 «IlpaBusia noxxapHol 6e30MacHOCTHU AJsl HPEJNPUATUN U
OpraHu3anui ra3oBou MPOMBIIIIEHHOCTHY;
-II0T PO 14000-007-98 «OxpaHa TpyAa MpH CK/IaJUPOBAaHUN MaTepUaI0B»;

-I16 10-382-00 «IIpaBusa ycTpolcTBa U HE30MACHON SKCIIYATAIMU IPY30M0/bEMHBIX
KpPaHOB»;

-II0T PM -007-98 «MexxoTpacieBble MpaBuJia 10 OXpaHe TPyAa IPU MOrpy304HO-
pa3rpy304HbIX paboTax U pa3MelleHUU IPy30B»;

-P/1153-34.0-03.150-00 (IIOT P M-016-2001) «MexoTpacieBble NpaBu/a o OXpaHe Tpyaa
(mpaBusa 6e30MaCHOCTU) HPU SKCILIYATAIMK 3JEKTPOYCTAHOBOKY;

2 -CIT 2.2.2.1327-03 «CaHUTapHO-3MK/eMUOI0THYECKUE TpaBuaa «'urueHuyeckue Tpe6o-

g BaHUS K OpraHU3alMy TEXHOJI0THYeCKUX IPOIECCOB, IPOU3BOACTBEHHOMY 060Py/10BaHHUIO U

; paBoyeMy UHCTPYMEHTY»»;

1]

A CanlluH 2.2.3.1384-03 «CanuTapHble NpaBuaa U HOPMaTUBbl «'UrueHnYecKue Tpe6oBaHUsA
K OpraHM3aluy CTPOUTENBHOI0 IPOU3BO/CTBA U CTPOUTE/BHBIX PaboT».

3

3]
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� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а


�  Форма  утверждена  Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а


� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100.


� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100.


� В соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством Объектов. Основные положения»


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7


"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"


� По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»


� *	Сумма лимита ответственности определяется организатором  закупки при


формировании Заявки.
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